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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

1.    要求水準書（案）とありますが、要求水準書は

いつ公表される予定ですか。 

第二次募集要項と同時に公表いた

します。 

2.    「要求水準書（案）」とありますが、プロポーザ

ルの応募にあたり、「要求水準書」は、別途配布

されると考えてよろしいでしょうか。もしくは

「要求水準書（案）」を「要求水準書」と読み替

えてよろしいでしょうか。お示し下さい。 

回答 1を参照してください。 

3.  P2 

３(3) 

総則 「防災拠点」とは市側ではどのような機能を具

備したものか、物的・人的な最低具備条件など

はございますか。 

あくまでも一次避難場所の位置づ

けであり、特に具備すべき条件はあ

りません。 

4.  P2 

３(3) 

総則 文章中に「景観や町並みの形成に貢献すること

の出来る施設」とは具体的にご教示下さい。 

市景観条例を逸脱しない範囲と考

えております。 

5.  P3 

２ 

敷地の現況 「橋北中学校においては、現施設敷地内に、都

市計画道路の計画がある。」とのことですが、そ

の状況と基本的な計画道路と周囲の関係につい

てご提示ください。 

計画概要は現時点では未定です。 

6.  P3 

２ 

敷地の現況 橋北中学校に計画されている都市計画道路の計

画概要（敷地との関連、工事時期等）について

ご教示ください。また、この計画道路によって、

校舎が建築基準法等の既存不適格とはならない

と考えてよろしいでしょうか。 

回答 5を参照してください。また、

既存不適格にはなりません。 

7.  P3 

２ 

整備対象施設の

位置・敷地条件

等 

橋北中学校の敷地の一部を通る計画道路の施工

時期が、本事業の施工時期と重複することは無

いと考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

8.  P3 

２～３ 

敷地及び整備対

象施設の現況 

敷地の区画・既存建物・既存工作物・既存樹木・

地盤高さ等が明記された測量図をお示しくださ

い。 

詳細な測量図はございません。資料

から読み取っていただくことを考

えております。 

9.  P4 

２ 

企画・設計業務

範囲 

まちづくりの核としての機能を有する、学校施

設以外の新たな施設併設提案は可能でしょう

か。公共施設、民間施設それぞれの場合につい

て、ご回答願います。 

学校施設以外の用途の併設は考え

ておりません。 

 

10.  P4 

２ 

企画・設計業務

範囲 

「柔軟性を持たせた建物構造」とは具体的にど

のようなものをお考えか、ご教示下さい。 

児童生徒の推移によるクラスの増

減にも柔軟に対応できるような構

造計画、設置計画を想定しておりま

す。 

11.  P5 

４(6) 

設計変更につい

て 

市は、工期の変更を伴うような設計変更要求は

行なわないとの解釈で宜しいのでしょうか。ま

た、工期の変更が伴うかどうかの判断基準ある

いは判断方法についてお示しください。 

平成15年8月19日公表の特定事業

仮契約書（案）約款第 14 条を参照

してください。 

12.  P5 

４(6) 

設計変更につい

て 

追加的な費用が発生する場合の費用負担者は、

事業契約書に定める、とされています。事業契

約書（案）が公表されていないのですが、当該

契約では、原則、その変更を要求した者の負担

となるとの理解でよろしいですか。 

回答 11 を参照してください。 
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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

13.  P6 

５(1)オ 

設計にあたって

の留意事項 

「仕様書等の最新版」とは平成 16 年 5 月、事業

者との仮契約締結時の「版」と考えてよろしい

ですか。 

現時点（平成 15 年現在）と考えて

おります。契約締結後に発行される

最新版の内容が、著しく改定された

ときには、選択の是非を協議により

決定したいと考えております。 

14.  P8 

６(1)ア 

施設構成及び配

置 

本整備事業において、正門(主たる玄関)を既設

正門と異なる位置に計画することは可能でしょ

うか。また、敷地への出入り口（門）を新たに

設けることは可能でしょうか。 

どちらも可能です。 

 

15.  P8 

６(2)オ 

インフラ設備と

の接続（電力） 

「予備電源の採用は、応募者の提案による。」と

ありますが、学校が独自に整備する機器で、常

時電源が必要なものには何がありますか。また、

それに必要な電気容量はどれくらいになります

か。現在想定できるものをご明示願います。 

特に学校施設として、必要となる設

備はありません。 

16.  P8 

６(2)オ 

インフラ設備と

の接続（電力） 

予備電源の採用・不採用は評価の対象にならな

いと理解して宜しいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

17.  P9 

６(2)カ 

インフラ設備と

の接続（電話） 

電話について、配線までの提案か、または電話

設備までの提案かご明示下さい。 

電話設備については、機器までの提

案を考えております。 

18.  P9 

６(3) 

設備計画 電気設備・機械設備等の将来における増設及び

改修に関し、具体的な計画はありますか。もし

有ればご明示願います。 

特にありません。 

19.  P9 

６(3) 

設備計画 将来における増設及び改修が予想されている設

備についてですが、現時点で予定している内容

は「資料１３ 必要機能・什器備品等リスト」

の△印のもの以外はないと考えて宜しいでしょ

うか。 

また、その将来の増設及び改修費用については

応募価額に含まないと考えて宜しいのでしょう

か。 

ご質問のとおりです。 

20.  P9 

６(3)ア(ｲ)a 

電灯設備 教室等全ての部屋の照明を一括管理するのでし

ょうか 

改築部分は、一括管理で考えており

ます。それ以上の考え方については

事業者の提案によります。 

21.  P9 

６(3)ア(ｲ)b 

校内情報通信設

備 

ネットワーク対象は｢資料 12 整備対象施設の

要求諸室｣に記載ありますが、各室の必要数を明

示願います。（図書室、職員室、CPU 室） 

各室にそれぞれ２箇所ずつ情報コ

ンセントを設置し、市の設置する端

末への繋ぎ込みまでを事業範囲と

します。詳細は第２次募集要項発表

時に示します。 

22.  P9 

６(3)ア(ｲ)b 

校内情報通信設

備 

「ＬＡＮの導入が可能なように、配管配線工事

を行う。・・・配線交換の容易な設備を設置する

こと。」とは、どのような設備を考慮するのか、

ご提示ください。（配管配線のみと考えられます

が） 

将来的に配線引替えが容易な可能

な配管を考えております。（光ファ

イバーケーブルの取り回しが可能

なこと。）なお、配線に関しては回

答 21 を参照してください。 



 - 3 - 

整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

23.  P9 

６(3)ア(ｲ)b 

校内情報通信設

備 

LAN 導入が可能なように、配管配線工事を行う

とありますが、事業契約期間中事業主は、この

状況を維持すると言う理解でよろしいのです

か。つまり、ＬＡＮ部材メーカーが定める耐用

年数を超える（一般的には１５年程度）LAN ケ

ーブル等はネットワークでの利用の有無に関わ

らず更新していかなければならないのでしょう

か。この場合、更新或いは大規模修繕になるの

でしょうか。また、導入当初想定した機能が維

持できる状況での継続設置・使用は認められる

のでしょうか。 

ご質問のとおりです。また、配線は

更新と考えております。なお、資料

13 の LAN 設備のうち、△印は配管

までとします。 

24.  P9 

６(3)ア(ｲ)b 

校内情報通信設

備 

ネットワーク対象室が資料 12 によるとありま

すが、資料 13 と読み替えて宜しいですか。 

ご質問のとおりです。 

25.  P10 

６(3)ア(ｲ)d 

テレビ共同受信

設備 

テレビの設置を行う部屋は資料 12 によるとあ

りますが、資料 13 と読み替え、TV ハンガーと

記入ある室を最低限の設置室として宜しいです

か。 

資料 13 です。また、テレビ設置は、

TV ハンガーと記入がある諸室以外

は、管理諸室を考えております。 

26.  P10 

６(3)ア(ｲ)e 

誘導支援設備 異常発報は、職員室と事業者事務室両方と考え

るのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

27.  P11 

６(3)ア(ｲ)f 

監視カメラ設備 監視カメラは新設であり、既存利用及び移設は

ないとの理解で宜しいでしょうか。 

全て新設で考えております。なお、

既存 3 校（計 16 台）の設置済みカ

メラの取り外しも事業範囲としま

す。 

28.  P11 

６(3)ア(ｲ)f 

監視カメラ設備 監視カメラの設置は中学校３校でよいのでしょ

うか。［小学校は不要。］ 

中学校 3 校のみです。 

29.  P11 

６(3)ア(ｲ)f 

監視カメラ設備 １５行目に「職員室または事業者管理室に撮影

箇所全てが受像可能なモニターを設置」とあり

ますが、設置場所の決定は、事業者側の提案に

よるという認識でよいのでしょうか。仮に、あ

とになって教職員から設置場所変更の要望が発

生した場合は、モニターの設置場所の変更にか

かる費用は市の負担でよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりですが、設置にあた

っては市と協議してください。 

30.  P11 

６(3)ア(ｲ)f 

監視カメラ設備 常時監視は開校時と考えてよいでしょうか。［閉

校後、夏休み等は除く］ 

また、常時とは空白時間（巡回・トイレ・食事

時間）が認められないのでしょうか。 

24 時間稼動を考えております。な

お、モニターが受像・録画状態であ

れば、適切な理由・時間は空白時間

とみなしません。 

 

31.  P11 

６(3)ア(ｲ)f 

監視カメラ設備 「監視カメラの設置は、中学校３校を対象に１

校で８箇所とし、」と示されていますが、小学校

にも必要と考えられますが、いかがでしょうか。

回答 28 を参照してください。 

32.  P11 

６(3)イ(ｲ)a 

空調設備 「資料１２」は「資料１３」の誤りであるとの

理解で宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

33.  P11 

６(3)イ(ｲ)a 

空調設備 空調（冷暖房）設備の対象室が資料 12 によると

ありますが、資料 13 と読み替え、将来対応室は

スリーブ等の対応として宜しいですか。 

ご質問のとおりです。 

34.  P12 

６(3)イ(ｲ)C 

昇降機設備 各学校に設置されるエレベーターは、小学校の

給食を除けば、障害者以外の方は教職員を含め

利用しないとの理解でよろしいでしょうか。 

学校施設としては、原則障害者以外

は利用しない方針ですが、開放時も

含め利用する可能性はあります。 
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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

35.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン ｢四日市市立小学校及び中学校の施設の開放に

関する規則｣をお示し下さい。 

別紙 1を参照してください。 

36.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 「四日市市立小中学校及び中学校の施設の開放

に関する規則」の開示をお願いいたします。 

回答 35 を参照してください。 

37.  P12 

４ イ 

地域開放ゾーン ４校全てに開放ゾーンを提案するのが要求水準

と考えてよいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

38.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 開放施設の施錠管理は閉校時に事業者が行い、

開放時以降は利用者が行うと考えてよろしいで

しょうか。部活動（早朝練習等）の対応も別途

と考えてよろしいでしょうか。 

以下のとおりとします。 

・平日：午前 8：00～午後 9：30 

・休日：午前 8：30～午後 9：30 

但し、早朝の部活動は別途と考えて

おります。 

39.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 開放時間中の管理員は不要と考えてよろしいで

しょうか。（夜間・休日等） 

回答 38 を参照してください。 

40.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 「地域開放施設の管理責任は市教育委員会に帰

属」とありますが、利用規定の作成も市側の作

業区分と考えて宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

41.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 開放施設の屋外運動場について、完成後の地域

の防災避難場所の確保面積は各校ごといかほど

の㎡が必要ですか。 

特に基準はありません。 

42.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン プールの地元への開放は必要ありませんか。 小学校は夏休みの限られた期間、地

域の団体に開放していますが、対象

校全ての開放は考えておりません。

43.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 工事期間中のグランド確保面積は、各校ごと㎡

数の提示をお願いします。また、地域住民の対

地震用の避難場所として面積の確保が必要と考

えますがいかがお考えでしょうか。 

工事期間中については、極力確保で

きる提案としてください。また、避

難場所としては質問 3 を参照して

ください。。 

44.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 「管理責任は市教育委員会に帰属」とあります

が、施設の開放時間は、開校時間外という認識

でよろしいでしょうか。 

回答 38 を参照してください。 

45.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 「市では社会教育の向上に寄与する観点での利

用方法について、事業者の提案を期待してい

る。」との記述がありますが、『事業者選定基準

書』の表２および表３では、関連する評価項目

がいずれも「施設設計」の部分にのみ反映され

ております。ここで市が期待しているのは、設

計上の提案であり、事業者による運営等の提案

では無いと解釈して宜しいでしょうか。また、

運営等の提案の有無は評価対象にならないと解

釈して宜しいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。ただし、設計

上確保したスペースの、活用方法等

は提案していただきたいと考えて

おります。 

46.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 夏期プール稼動期間中（６月～８月）にプール

施設の運営を事業者が請負い、市民開放する提

案は可能ですか。 

改築対象施設（南中学校）の提案は

可能です。 
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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

47.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン プールを事業者が屋内プール運営業務として、

授業の用に供する他に、社会福祉教育として一

般市民に開放、使用料を徴収し独立採算事業を

行うことは可能ですか。（事業者が屋内プール施

設の設計業務、改修業務を行い、市に所有権を

移転した後（無償）、事業期間が終了するまで運

営業務及び維持管理業務を行う。） 

回答 46 を参照してください。 

48.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 各校舎の詳細な学校区の範囲を図示もしくは町

名等でご教示できないでしょうか。 

別紙 2を参照してください。 

49.  P12 

６(4)イ 

地域開放ゾーン 現在、どのような団体が何団体がありますかま

た、年間の利用状況はどうですか。 

別紙 1を参照してください。 

50.  P13 

６(5)ア(ｲ) 

什器備品等 「原則として設置に工事を伴う什器備品等で校

舎と一体化するものは、工事に含める。」とあり

ますが「資料１３ 必要機能・什器備品等リス

ト」にあるもの全てが事業者の整備範囲という

理解で宜しいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

51.  P13 

６(5)ア(ｲ) 

什器備品等 「原則として設置に工事を伴う什器備品等で校

舎と一体化するものは、工事に含める」とあり

ますが、工事に含める什器備品等は改築校舎だ

けで、改修校舎は既存の什器備品等を利用する

という理解でよいでしょうか。 

ご質問のとおりです。ただし、リニ

ューアル改修を行う部分で提案等

があればお願いいたします。 

52.  P14 

６(5)ア(ｴ) 

必要諸室と什器

備品等 

地域開放に伴う建物・備品等の損傷、破損、紛

失の責任及び費用負担は事業外と考えてよろし

いでしょうか。 

鍵の掛け忘れ等に起因する場合に

は事業者の負担とします。 

53.  P14 

６(5)ア(ｴ) 

必要諸室と什器

備品等 

閉校時以降開放施設利用者が開放部分以外へ移

動出来ないようにとは物理的（シャッター等）

に遮断する設備が必要と考えてよいでしょうか

必ずしも物理的に遮断することは

考えておりません。 

54.  P14 

６(5)ア(ｴ) 

必要諸室と什器

備品等 

市民団体等への現在のグランド・体育館の貸し

出し状況について事前に調査することは可能で

しょうか。また、どこでヒアリングが可能かも

併せてお示し頂けないでしょうか。 

別紙 1を参照してください。 

55.  P14 

６(5)ア(ｴ) 

必要諸室と什器

備品等 

「配管配線情報コンセントを考慮」とあります

が、資料 13 の将来対応室は配管のみの対応とし

てよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

56.  P14 

６(5)イ 

仕上計画 ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の判定

基準については「学校環境衛生の基準」に示さ

れるものとなっていますが、測定方法について

も同じ「学校環境衛生の基準」に記載されてい

る方法に準じて行うと考えればよろしいです

か。また、同基準では測定時は授業時と同様の

状態で測定することとなっていますが、実際の

測定は机・椅子等の市において準備していただ

く什器備品が設置されてから測定を行うと考え

ればよろしいでしょうか。 

平成15年8月19日公表の特定事業

仮契約書（案）約款第 29 条を参照

してください。 

57.  P16 

ウ 

 

給食室備品 移設備品の中には、電化厨房の提案を妨げる（ガ

ス使用機器等）ものはないとの理解で宜しいで

しょうか。 

ご質問のとおりです。ただし、小学

校における給食調理の熱源は、ガス

を基本としております。 
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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

58.  P16 

６(6)ウ 

 

給食施設諸室別

必要設備 

「食器・篭等の消耗品は、市が調達する。」こと

となっていますが、欠品が生じた場合も市が行

うものと考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

59.  P16 

７(1) 

改築に対する企

画  設計業務 

電気設備に関する解体範囲はどのように考えれ

ば宜しいですか。電気･機械工事としての撤去、

処分範囲を明示願います。また、照明器具等 PCB

混入物は、所有者側にて専用収納箱等に保管と

考えてよろしいですか。 

受電設備から幹線設備を対象と考

えております。なお、PCB 混入物に

ついてはご質問のとおりです。 

60.  P16 

７(1) 

改築に対する企

画・設計業務 

解体される建物にアスベスト等の人体に悪影響

を及ぼす有害物質は含まれているのでしょう

か。また、含まれている場合で、その処理の為

に追加費用が発生した場合は市の負担と考えて

宜しいでしょうか。 

無いものと考えております。なお、

発生した場合にはご質問のとおり

です。 

61.  P16 

７(1) 

改築に対する企

画・設計業務 

解体時に発生するコンクリート塊の場内での再

利用場所については改築校舎等の基礎及び土間

下の地業にも使用できると考えてもよろしいで

すか。 

ご質問のとおりです。 

62.  P16 

７(1) 

改築に対する企

画  設計業務 

解体範囲の記載事項の中で、万が一思いがけな

い地中障害物が出た場合の費用負担は市側と解

釈してよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

63.  P17 

７(2) 

改修に対する企

画・設計業務 

改修工事において、閲覧に供された資料に記載

されていない物、或いは同資料及び現地調査か

ら読み取れない範囲において、提案の範囲を超

えコスト、工期に影響を及ぼす状況や事態が発

生した場合のリスクは市が負って頂けるとの理

解で宜しいのでしょうか。 

平成15年8月19日公表の特定事業

仮契約書（案）約款第 14 条の 2 を

参照してください。 

64.  P17 

７(2) 

改修に対する企

画・設計業務 

改修部分に関する瑕疵担保責任に関する記述が

本要求水準書内にありません。改築部分につい

ては事業者の責任範囲は想定できるものの、改

修部分についての責任は改修工事を実施した事

業者ではなく、既存建物の状況に起因するケー

スも多々あると思われます。本事業は維持管理

期間が約 20 年間あり、改修部分の瑕疵担保に関

する市と事業者の責任分担について明示して頂

けますか。 

回答 63 を参照してください。 

65.  P17 

７(2) 

改修について 改修に関する瑕疵責任に関する記述が要求水準

書にありませんので、市と事業者の責任につい

て明示していただけないでしょうか。 

回答 63 を参照してください。 

66.  P17 

７(2)ア 

一般改修 一般改修における照明器具、ｺﾝｾﾝﾄ等の関連個所

は既存設備撤去、復旧と考えて宜しいですか。

一般改修における照明器具・コンセ

ント等は、必要が生じた場合は更新

と考えております。 
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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

67.  P17 

７(2)ア 

一般改修 一般改修については以下の範囲を改修すると考

えて宜しいでしょうか。 

外壁：補修後の再塗装は外壁全面に適用する。

屋根：屋上防水は全面撤去の上、再度防水工事

を行なう。 

床：必要な箇所を改修のみ。 

壁：必要な箇所を改修のみ。 

天井：必要な箇所を改修のみ。 

シーリング：必要な箇所のみ。 

内部・外部建具：リニューアル改修対象範囲以

外は改修しない。 

外壁：既設塗装面と仕上がりに違和

感が無ければ部分塗装で可としま

す。 

屋根：ご質問のとおりです。 

床：ご質問のとおりです。 

壁：ご質問のとおりです。 

天井：ご質問のとおりです。 

シーリング：ご質問のとおりです。

建具：ご質問のとおりです。 

 

68.  P17 

７(2)ア 

一般改修 一般改修において、既存施設側の原因により発

生する改修工事のリスクは市と理解してよろし

いですか。 

特定事業仮契約書（案）約款第 14

条の 2を参照してください。 

69.  P17 

７(2)ア 

改修に対する企

画・設計業務（一

般改修） 

「屋上防水は全面撤去の上、再度防水工事を行

う」と記載がありますが、状況によっては既存

防水のまま防水改修を行う提案も認めていただ

けないでしょうか。（環境配慮の観点からも場外

搬出処理材を軽減するため） 

原則として、要求水準書の記載内容

通りです。ただし、防水改修により

耐久性・信頼性が、全面撤去+新規

防水と同等以上と認められる場合

はこの限りではありません。 

（ただし、この場合支障が発生した

場合の大規模修繕費等は事業者側

の負担とします） 

70.  P17 

７(2)ア 

改修に対する企

画・設計業務（一

般改修） 

外壁、床、壁、天井、シーリングは、必要な箇

所の改修を行うとありますが、最低限必要な改

修は「屋根：屋上防水は全面撤去の上、再度防

水工事を行う」と理解すればよいのでしょうか。

ご質問のとおりです。 

71.  P17 

７(2)イ 

リニューアル改

修 

「リニューアル改修」の対象部分は事業提案に

おいて、機能変更、諸室配置間仕切り変更を提

案した部分と考えてよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

72.  P17 

７(2)イ 

リニューアル改

修 

リニューアル改修における照明器具、コンセン

ト等は新規更新と考えて宜しいですか。 

リニューアル改修における照明器

具、コンセント等については、提案

内容により更新が必要となれば提

案願います。 

73.  P18 

７(2)エ 

バリアフリー改

修 

「屋外の通路および経路の段差解消」には、敷

地周囲の公道との段差（のり面）の改修も含ま

れるのでしょうか。 

原則敷地内における対応と考えて

おります。 

 

74.  P18 

７(2)エ 

バリアフリー改

修 

項目内容は、独立した多機能トイレのほかに、

一般便所内ブース男女各１ヶ所を車いす用ブー

スに改修するものと考えてよろしいでしょう

か。その場合、一般トイレ数の減少に対しては

必要に応じて、トイレ面積の拡充を行うことと

してよろしいでしょうか。 

基本的な考え方は以下ですが、詳細

は第二次募集要項発表時に公表し

ます。 

・多機能  ：１箇所/校 

・車椅子対応：1 箇所/階 

（多機能設置階は除く） 

・洋式ブース：1 箇所/各男女便所

75.  P18 

７(2)エ 

バリアフリー改

修 

改築・改修対象外の既存建物に於けるバリアフ

リー改修は不要ですか。富田小学校の既存建物

であるプール付属棟のトイレなど。 

多機能トイレまでは要求しません

が、段差解消・手摺設置は考えてお

ります。 
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質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

76.  P18 

７(2)エ 

バリアフリー改

修 

表中 手摺の設置項目に改修対象外の中学校の

記載が有るが、改築建物のバリアフリー化の標

準と理解してよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

77.  P19 

７(3) 

外構整備に対す

る企画・設計業

務 

対象４校それぞれにおいて、工事期間中の、駐

車場・駐輪場の台数及びグラウンドの面積はど

れぐらい必要なのでしょうか。 

駐車場・駐輪場は資料 11 に示す台

数を確保していただきたいと考え

ております。グランド面積について

は質問 43 を参照してください。 

78.  P19 

７(3)ア 

校門等の外構及

び植栽の企画・

設計 

必要と思われる所には、緑地スペースを確保

し・・と有りますが、最低確保しなければなら

ない緑地面積の規定は有りますか。 

資料 2 の建物敷地保有面積の 15％

です。 

79.  P19 

７(3)ア 

校門等の外構及

び植栽の企画・

設計 

「必要と思われる所については緑地スペースを

…」の「必要」と思われる所とは具体的にご教

示下さい。 

より良い学校施設となるようにご

提案願います。 

80.  P19 

７(3)イ 

駐車場･駐輪場

の設計 

駐車場の仕上げについて、透水性に配慮した材

料であれば、透水性アスファルト以外であって

も使用可能と考えて宜しいでしょうか。 

結構です。ただし、透水性だけでな

く強度等も同等以上としてくださ

い。 

81.  P19 

７(3)ウ 

グラウンド等整

備の企画・設計 

南中学校の屋外運動場面積がP19では約11,000

㎡となっておりますが、資料 10 の既設施設配置

図では 14,296 ㎡となっております。 

どちらが正ですか。 

11,000 ㎡は有効面積であり、

14,296 ㎡は周辺を含めた施設台帳

上の現状の面積です。 

82.  P19 

７(3)ウ 

グラウンド等整

備の企画・設計 

現況グラウンドは（Ｐ１９）の規定を満足して

いるものと判断してよろしいですか。 

全て規定を満足するように整備さ

れている状態ではありません。 

83.  P19 

７(3)ウ 

グラウンド等整

備の設計 

同書に示されている「グラウンド」と「屋外運

動場」は同義語と考えてよろしいでしょうか。

また、「グラウンド」に含まれる施設を具体的に

お示しください。また、「グラウンド」と「屋外

運動場」が同義語でない場合、「屋外運動場面積」

に含まれる施設を具体的にお示しください。 

言葉の定義についてはご質問のと

おりです。具体的な施設について

は、要求水準書 P19７(3)ウを参考

にして提案してください。 

84.  P19 

７(3)ウ 

グラウンド等整

備の設計 

改修の範囲は、提案により、整備対象施設の配

置上、改修が必要となる部分のみと考えて宜し

いでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

85.  P19 

７(3)ウ 

グラウンド等の

整備の設計 

「※必要箇所（トラック、サッカー、野球等）

にポイントを設置する」と記載されていますが、

各学校において必要とされる箇所数を指示して

ください。 

直線走路も含め、各競技１面を考え

ております。 

86.  P20 

７(3)エ 

外構整備に対す

る企画・設計業

務 

既存建物のダストシュート設備は使用するので

しょうか。使用する場合、ゴミ集積場までの収

集・清掃は業務外と考えてよいでしょうか。 

ダストシュートは現在使用してお

りません。 

87.  P20 

７(4) 

仮設に対する企

画・設計業務 

学習活動に支障となるとは具体的にどのような

場合か提示お願いします。 

現状より教育環境の低下を招かな

いことを意味しております。 

88.  P20 

７(4) 

仮設に対する企

画・設計業務 

「学習活動に支障とならないようできるだけ配

慮すること」の参考とするため、夏期・冬期・

春期休暇時の学校行事予定、クラブ活動の利用

状況についてご教示下さい。また、盆踊り等の

行事予定やグランド等の使用方法についてもご

教示下さい。 

別紙 3を参照してください。 
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ページ等 
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89.  P20 

７(4) 

仮設に対する企

画・設計業務 

改築・改修工事、仮設施設を検討する中で学習

活動に支障をきたさない為に、学校行事・グラ

ンドの通常使用方法について、資料を示して頂

けないでしょうか。 

別紙 3を参照してください。 

90.  P20 

７(4) 

仮設に対する企

画・設計業務 

工事中に、一時的に仮設校舎を使用する場合、

必要諸室、スペース、設備については現状の校

舎に含まれる諸室と同等と考えて宜しいでしょ

うか。 

ご質問のとおりです。 

91.  P20 

７(4) 

仮設に対する企

画・設計業務 

仮設校舎の建設が必要な場合に校舎に必要な設

備のスペックを提示してください。 

現状の校舎の設備に加え、空調設備

を考えております。 

92.  P20 

７(4) 

仮設に対する企

画・設計業務 

建設期間中、学校敷地外において、空いている

公共施設を借りて授業の用に供する提案は可能

ですか。 

不可とします。 

93.  P20 

７(4) 

仮設に対する企

画・設計業務 

仮設施設は建築基準法８５条第 4 項を適用して

宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

94.  P21 建設・工事監理

業務 

富田小の場合の工事用道路（大型機械の搬入用）

を指定お願いします。 

東側の市道を想定しております。 

 

95.  P21 

２ 

建設・工事監理

業務範囲 

不要となる什器備品等の廃棄を含むと有ります

が、どのようなものがどの程度の量が廃棄され

ると想定されていますか。ご明示下さい。 

現段階では想定できておりません。

96.  P21 

２ 

埋蔵文化財発掘

調査 

貴市において実施される試掘調査の結果、埋蔵

文化財の発掘を余儀なくされることとなった場

合の費用負担者は、貴市との理解でよろしいで

すか。 

埋蔵文化財調査の要否は第二次募

集要項等で示します。調査が必要と

なった場合、費用及び調査期間を含

めた提案を行っていただく予定で

す。 

97.  P21 

３(1) 

建設・工事監理

業務期間 

「供用開始時期に間に合わせるものとする」と

の記載がありますが、第一次募集要項Ｐ１７に

記載されている「表１ 完成確認期限」がもっ

ともクリティカルな期限であるとの判断でよろ

しいでしょうか。また、供用開始とは何をもっ

て供用開始となるのでしょうか。 

特定事業仮契約書（案）約款第

34,44 条を参照してください。 

98.  P21 

３(1) 

建設・工事監理

業務期間 

建設業務期間の事前に仮設施設の建設、及び事

後に仮設施設の解体のスケジュールは宜しいで

しょうか。 

ご質問のとおりです。 

99.  P21 

３(1) 

建設・工事監理

業務期間 

学校側が行なう仮設施設と本施設との引越日に

制限はあるでしょうか。（平日・土日・長期休暇）

事業の進捗状況により、協議によっ

て決定する予定でおります。 

100.  P21 

４(1) 

建設・工事監理

業務の基本的な

考え方 

平成１５年３月５日に公表されました「要求水

準書（案）に関する質問回答集／Ｎｏ．１７」

にあります１５年度実施予定の地域住民への説

明会について、実施状況はどのようになってい

ますか。実施済みであれば地域住民の主なご意

見も合わせてご教示下さい。 

地域の各種団体への説明は行って

おりますが、具体の計画が無いため

意見集約はまだ行っておりません。

101.  P21 

４(1) 

建設・工事監理

業務の基本的な

考え方 

「合理的に要求される範囲の小中学校」とは具

体的にどこの小中学校を指すのでしょうか。 

当該小中学校と近隣への対応とい

う意味です。 

（合理的に要求される範囲の対応

を、当該小中学校及び近隣に対して

行う） 
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102.  P21 

４(1) 

建設・工事監理

業務の基本的な

考え方 

事業者が法律上および善管注意義務上落ち度な

く近隣対応を行なったにも拘らず、不合理な近

隣からの要望や反対運動等により、コスト及び

工期に悪影響が生じた場合のリスクについて

は、市が負担されるとの理解で宜しいでしょう

か。 

ご質問のとおりです。 

103.  P21 

４(1) 

建設・工事監理

業務の基本的な

考え方 

「工事は原則日祝日には実施しない」との記載

がありますが、特に改修工事においては授業が

ない状態での工事が必要になることが予想され

るため、既設の建物内における作業については

日祝日にも実施可能と考えてよろしいでしょう

か。 

騒音・振動の発生する作業は不可と

します。ただし、実際の作業実施に

ついては、工程会議にて是非の確認

をしたいと考えております。 

104.  P21 

４(1) 

建設・工事監理

業務の基本的な

考え方 

市が実施する近隣説明と事業者が実施する近隣

への説明の区別はどうお考えでしょうか。 

平成15年8月19日公表の特定事業

仮契約書（案）約款第 22 条を参照

してください。 

105.  P21 

４(1) 

建設・工事監理

業務の基本的な

考え方 

「事業の前提となる近隣地区住民」とは各４校

校舎の地区のそれぞれどの範囲までを近隣地区

住民規定するのかご教示下さい。 

学校に隣接する連合自治会区とな

ります。 

106.  P22  

４(1) 

工事計画 工事は原則日祝日は実施しないとなっています

が、例外はどのような場合ですか。 

回答 103 を参照してください。 

107.  P22 

４(2)イ 

近隣調査・準備

調査等 

南中学及び富田小学校においては敷地の周囲に

水路がありますが、事業期間中の水利権者への

損害等に関するリスクについては市の負担と考

えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。ただし、工事

上の過失に起因する損害は事業者

の負担とします。 

108.  P23 

４(3) 

建設期間中業務 改修工事は、その対象施設において開校しなが

らの工事を提案しても宜しいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。ただし、学校

運営環境への出来る限りの配慮を

お願いします。 

109.  P23 

４(3)イ 

工事を伴う什器

備品等の整備及

び関連業務 

「運営開始後の什器備品等の維持管理について

は、各什器備品等の耐用年数を想定し、維持管

理業務の中で事業者が対応する。」とのことです

が、学校側の利用により、当初予定の耐用年数

以下になってしまった場合は、事業者の責任外

と考えてよろしいですか。また、この場合想定

する耐用年数は、法定耐用か、通常考えられる

耐用年数かご提示ください。 

学校側の原因で破損した場合は市

の負担とします。 

耐用年数については、予防保全を前

提とし、より長期にわたり良好な保

全状態となるよう、適切な提案をし

てください。 

110.  P23 

４(3)イ 

工事を伴う什器

備品等の整備及

び関連業務 

「各什器備品等の耐用年数を想定し、維持管理

業務の中で事業者が対応する」とありますが、

維持管理業務費で事業者が各什器備品等を再整

備しなければいけないということでしょうか。

回答 109 を参照してください。 

111.  P24 

４(3)ウ 

工事監理業務 工事監理者は、設計企業が行うものと考えてよ

ろしいですか。 

平成15年8月19日公表の特定事業

仮契約書（案）約款第 19 条を参照

してください。 

112.  P24 

４(3)エ 

施行中の提出書

類 

施工中の提出書類の内、「機器承諾願」とはどの

ような書類ですか、ご教示願います。 

通常の工事で提出される、設備機器

等の内容（諸元・姿図等を含む）を

示す書類です。 
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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

113.  P25 

４(4)ア(ｲ) 

市の竣工確認等 ア(イ) における竣工確認は、募集要項における

完工確認と同義でしょうか。また、エにおける

施行業務完了手続と募集要項における完成確認

との関係を明示いただけませんでしょうか。 

竣工確認は完工確認と同義です。な

お、完工確認・完成確認等の市の確

認手続きに関しては、特定事業仮契

約書（案）約款第 31,33,34 条を参

照してください。 

114.  P25 

４(4)ア(ｲ) 

竣工図書の提出 竣工時の提出書類の内、「竣工調書」とはどの様

な書類ですか、ご教示願います。 

施工業者の社内検査や工事監理者

の検査の書類をまとめたものを考

えております。 

115.  P25 

４(4)ア(ｲ) 

竣工図書の提出 竣工図書の提出時期は、いつでしょうか。 工区の単位を各学校・各期ごとと

し、各工区の工事終了後速やかに提

出していただきたいと考えており

ます。 

116.  P25  

４(4)ウ 

不動産登記・所

有権移転等の関

連手続 

「建築完了検査、不動産登記及び移転等に必要

な手続き業務等」とありますが、この「必要な

手続き業務等」とは、いつどのような業務を行

うのでしょうか。具体的にご教示ください。 

施設引渡、鍵引渡、説明書等の交付、

施設の表示登記に関する業務等を、

完成確認の時期に行ってください。

117.  P25  

４(4)ウ 

不動産登記・所

有権移転の関連

手続 

不動産登記及び移転等に必要な手続きの費用

は、事業者の負担と考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

118.  P25  

４(4)ウ 

不動産登記・所

有権移転等の関

連手続 

不動産登記にかかる費用は、市側の負担となり

ますか。 

回答 117 を参照してください。 

119.  P26 

４(4)エ 

施工業務完了手

続き 

確認完了後指定された期日までに市に請求書を

送付する。改修工事完了後、指定された期日ま

でに市に請求書を送付する。と有りますが、指

定された期日とはいつを指すのか、また請求書

とは何の請求書なのかご教示願います。 

第二次募集要項等で請求手続きを

規定します。 

120.  P27 

１ 

維持管理業務の

対象 

維持管理業務の開始とともに、改築中および改

修中のものを除いた、今回整備対象になってい

ない施設も管理対象になると思いますが、どの

ような整備状況での管理を開始するのか。また、

事業期間中の修繕等も同等に扱うのか。また、

資料１６整備対象施設維持管理業務範囲の仮設

施設の範囲を具体的にお示しください。 

維持管理業務の対象については、特

定事業仮契約書（案）約款第 44 条

を参照してください。 

なお、残存施設については、現状の

状態からの開始となります。 

事業期間中の修繕については、特定

事業仮契約書（案）約款第 50,51

条を参照してください。 

なお、仮設施設は応募者の提案によ

り設置した範囲が対象となります。

121.  P27 

１ 

維持管理業務の

対象 

給食調理関係諸室の清掃業務について 

・衛生管理上のリスクは事業者側でしょう

か。 

・日常業務で発生する食品残さの廃棄につい

ては市側の負担でよろしいでしょうか。 

日常清掃は、市側にて行いますの

で、それに起因するリスクは市側と

なります。 

食品残渣の廃棄についてはご質問

のとおりです。 

122.  P27 

２ 

維持管理業務期

間 

事業期間終了時における施設の整備状況は、ど

の程度の機能でもって引き渡しすればよいかお

示しください。 

事業期間終了後の使用に際し、市側

の負担が極力少なくなる状態での

引渡しを希望しております。 

123.  P27 

３ 

維持管理業務の

実施 

市の常駐施設管理者（用務員）は配属されるか

ご教示ください。 

配属しない方針です。 
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整理 

№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

124.  P28 

３(2)イ 

業務担当者 電気設備の保安業務については、電気保安協会

に委託してもかまわないですか。 

結構です。 

125.  P28 

３(2)イ 

業務担当者 防火管理者は学校側にて選任届出と考えてよい

のですか。 

ご質問のとおりです。 

126.  P29 

３(2)オ 

維持管理業務の

実施 

光熱水の使用量を月次毎に対比表を添付するこ

とになっていますが、運営開始時には前年使用

量を持ち合わせていませんので、実質２年目以

降からになると思いますが、その考え方でよろ

しいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

127.  P30 

３(6)オ、カ、

キ 

用語の定義（修

繕、更新、大規

模修繕） 

用語の定義に記載されている内容によって「修

繕・更新」と「大規模修繕」の線引きは困難と

思われます。 

「修繕・更新」と「大規模修繕」の線引きの基

準は民間事業者側の判断により決定してもよい

でしょうか。 

要求水準書（案）P6 の「建築物修

繕措置判定手法」（建築保全センタ

ー）によるものと考えております。

128.  P30 

３(6)オ、カ、

キ 

用語の定義（修

繕、更新、大規

模修繕） 

第１次募集要項 P18 で大規模修繕に要する費用

は、市の負担となっていますが、要求水準書（案）

P30 の「オ修繕」および「カ 更新」にかかる

費用は、事業者負担ですか。大規模修繕は修繕

および更新の一部分になると思いますが、修繕

および更新の費用が事業者負担の場合、大規模

修繕と修繕および更新との明確な境界線はどう

なりますか。たとえば、照明器具を交換すると

した場合、仮に施設に 100 台の照明器具がある

としたとき、そのうち何台以上交換する場合が

大規模修繕になるのでしょうか。 

修繕・更新の費用は事業者側負担で

す。 

大規模修繕と修繕の線引きは、回答

127 を参照してください。 

例としての 100 台の照明器具に関

しては、100 台全てを交換する場合

が大規模修繕と考えております。 

129.  P30 

３(6)カ 

用語の定義 機器の定義は何を示すのでしょうか。建築設備

機器は除外して良いのでしょうか。 

機械設備のうち、ボイラ・冷凍機・

温水機・空調機・送風機・ポンプ等

の建築機械設備機器をを示します。

130.  P30 

３(6)キ 

用語の定義 「大規模修繕」の定義についてですが、電気設

備に関しては、「部分的な取替えではなく・・・」

とありますが、照明器具の取替えを例にします

と、１クラス分全部まとめて取替えは部分的取

替え、１校舎分全部まとめて取替えは大規模修

繕という解釈でよろしいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

131.  P30 

３(6)キ 

用語の定義 大規模修繕とは用語定義以外の事は該当しない

のですか、もし、他に有れば具体的にご明示願

います。 

用語定義の内容を大規模修繕と位

置付けております。 

132.  P31 

２(1) 

日常（巡視）保

守点検業務 

日常管理者は常駐管理と考えてよいのでしょう

か。（月～金） 

夏休み等の期間は原則常駐、体育祭・文化祭等

の休日出勤は別途と考えてよいのでしょうか。

常駐管理を想定しております。 

詳細は回答 38 を参照してくださ

い。 

133.  P31 

２(1) 

日常（巡視）保

守点検業務（建

築物） 

日常管理者不要の場合、巡視の頻度は事業者側

提案でよいのでしょうか。 

回答 132 を参照してください。 
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№ 

質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

134.  P31 

２(3) 

建築物保守管理

業務にかかるク

レーム対応 

クレーム・要望・情報提供等に対し迅速な判断

により対処すること。と有りますが、空調など

で多くの人からの要望に対応した場合、矛盾が

生じる可能性も有ります。責任の所在が不明確

となるこのような場合等の維持管理上の判断の

基準をご明示願います。 

学校側の担当者を定める予定でお

ります。 

135.  P31 

２(3) 

建築物保守管理

業務にかかるク

レーム対応 

「申告等により発見された不具合の修理を行う

こと。」とありますが、誰からの申告を指してい

るのでしょうか。 

原則として学校側で定める担当者

と考えております。 

136.  P31 

２(3) 

建築物保守管理

業務にかかるク

レーム対応 

「申告等により発見された不具合の修理を行う

こと。」とありますが、学校関係者、第三者によ

り引き起こされた故障や損傷の復旧費用は、保

守管理業務費用に含まれないと考えてよろしい

でしょうか。 

ご質問のとおりです。 

137.  P31 

２(3) 

建築物保守管理

業務にかかるク

レーム対応 

「クレーム等発生時には現場調査・初期対応・

処置を行うこと。」とありますが、処置の範囲は

危険防止の観点での処置と解釈して宜しいです

か。 

発生したクレーム内容に対する応

急処置と考えております。 

138.  P31 

３ 

建築物保守管理

業務要求水準

（全体） 

これら要求水準の全項目は、改築、改修、既存

建物全てに同じく要求されるのですか、ご教示

願います。 

要求水準は同様ですが、業務範囲は

異なります。資料 16 を参照してく

ださい。 

139.  P32 

３エ 

建築物保守管理

業務要求水準

（天井・内壁） 

・気密性を要する部屋において～ と有ります

が「気密性を要する部屋」とはどの様な部屋を

指しているのですか。 

音楽室・放送室を考えております。

140.  P34 

 

建築設備保守管

理業務要求水準 

使用されている用語で「～保守管理業務」「～維

持管理業務」と有りますが、同じ意味でしょう

か、異なるもので有ればその意味をご教示願い

ます。 

類義語として考えております。ま

た、各々の業務内容は要求水準書

（案）に示してあるとおりです。 

141.  P34 

２(1) 

日常（巡視）保

守点検業務（建

築設備） 

日常管理者は常駐管理と考えてよいのでしょう

か。（月～金） 

夏休み等の期間は原則常駐、体育祭・文化祭等

の休日出勤は別途と考えてよいのでしょうか。

回答 132 を参照してください。 

142.  P34 

２(1) 

日常（巡視）保

守点検業務（建

築設備） 

日常管理者不要の場合、巡視の頻度は事業者側

提案で良いのでしょうか。 

回答 133 を参照してください。 

143.  P34 

２(3) 

故障・クレーム

等 

申告アラーム等により～ と有りますが、申告

アラームとは設備に付随する故障・異常等を知

らせる警報の表示または発報の事ですか。 

ご質問のとおりです。 

144.  P34 

２(3) 

建築設備保守管

理業務にかかる

故障・クレーム

対応 

「申告アラーム等により発見された故障の修理

を行う。」とありますが、学校関係者、第三者に

より引き起こされた故障や損傷の復旧費用は、

保守管理業務費用に含まれないと考えてよろし

いでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

145.  P34 

２(3) 

建築設備保守管

理業務にかかる

故障・クレーム

対応 

「故障・クレーム等発生時には現場調査・初期

対応・処置を行い、必要に応じ速やかに市に報

告する。」とありますが、処置の範囲は危険防止

の観点での処置と解釈して宜しいですか。 

回答 137 を参照してください。 
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146.  P34 

２(4)  

一般管理業務 点検記録表等のフォームは事業者側の書式でよ

ろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

147.  P35 

２(5) 

建築設備保守管

理業務に関する

各種提案 

実施・分析・評価の結果、当初では予期してい

ない事由および事業者以外の要望等により、修

繕・改修提案にかかり追加費用が発生する場合

のリスクは、市が負って頂けるとの理解で宜し

いでしょうか。 

追加費用の発生要因が、市側にある

と判断できるものについては市側

の負担とします。 

148.  P35 

３ 

建築設備保守管

理業務の要求水

準 

補修、自然劣化による性能・機能低下はやむを

得ずと考えて良いのでしょうか。 

性能・機能の劣化がないように、修

繕等を行っていただきたいと考え

ております。 

149.  P36 

１ 

植栽・外構維持

管理業務の対象 

植栽・外構は整備の対象から除外されています

が、現行の状態のままで維持管理が始まります

か。 

植栽・外構は整備の対象としており

ますが、残存させる場合には現行の

状態からとなります。 

150.  P36 

１ 

植栽・外構の保

守点検業務対象 

市及び学校当局の要望に基づき保存すべき植栽

やモニュメントがあれば、ご開示頂けないでし

ょうか。また、移設の可・不可についてもご開

示頂けないでしょうか。 

事業者の提案内容により支障とな

る場合には、協議により決定したい

と考えております。 

151.  P36 

１ 

植栽・芝生 生

垣・垣根の維持

管理業務 

自然環境により枯れた場合の植え替え等の修繕

は、市側負担で良いのでしょうか。また、花壇

等の整備は業務外と考えてよいのでしょうか。

枯死の状況にもよりますが、新しく

植栽された部分の「枯れ補償」期間

内は事業者側とします。また、極力

現地の環境に適用する樹木の選定

をお願いします。 

花壇等の設置は事業者の提案によ

ります。 

152.  P36 

１ 

植栽・芝生 生

垣・垣根の維持

管理業務 

責任範囲は本事業での緑化部のみで良いのでし

ょうか。 

既存の植栽を含めた範囲とします。

153.  P36 

１ 

校門・堀・柵・

水性構造物諸施

設・遊戯物の維

持管理業務 

新設・既設共、外的要因（原因者不明、いたず

ら等）により破損した場合の復旧・修理は、市

側負担で良いのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

154.  P36 

２(1) 

植栽・外構の保

守点検業務 

休暇期間（夏休み等）の植栽等の散水は業務範

囲内になるのでしょうか。 

回答 38 を参照してください。 

155.  P36 

２(2) 

剪定業務 実施内容は、事業者側提案で良いのか。又、高

木の剪定基準はあるのでしょうか。 

事業者の提案としますが、建築物・

隣地等に支障とならない剪定を想

定しております。 

156.  P36 

２(3)～(5) 

害虫防除、施肥、

除草業務 

実施内容は、事業者側提案で良いのでしょうか。 ご質問のとおりです。 

157.  P36 

２(6) 

除雪業務 「降雪時に必要であれば地表面から堆積雪を除

去し適切な予防処置を施す。」とありますが、除

雪の範囲は校門から玄関及び渡廊下等先生や生

徒の通行路の範囲と考えて宜しいですか 

ご質問のとおりです。 

158.  P36 

２(6) 

除雪業務 「降雪時に必要であれば地表面から堆積雪を除

去し適切な予防処置を施す。」とありますが、予

防処置については融雪剤の散布程度と考えて宜

しいですか。 

ご質問のとおりです。 
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159.  P37 

２(7) 

植栽・外構維持

管理業務にかか

るクレーム対応 

「申告等により発見された不具合の修理を行

う。」とありますが、学校関係者、第三者により

引き起こされた故障や損傷の復旧費用は、維持

管理業務費用に含まれないと考えてよろしいで

しょうか。 

ご質問のとおりです。 

160.  P37 

２(7) 

植栽・外構維持

管理業務にかか

るクレーム対応 

「申告等により発見された不具合の修理を行

う。」とありますが、誰からの申告を指している

のでしょうか。 

回答 135 を参照してください。 

161.  P37 

２(7) 

植栽・外構維持

管理業務にかか

るクレーム対応 

「クレーム等発生には現場調査・初期対応・処

置を行う。」とありますが、処置の範囲は危険防

止の観点での処置と解釈して宜しいですか。 

回答 137 を参照してください。 

162.  P37 

２(9) 

修繕業務 植栽の植替えは大規模修繕になるのでしょう

か。 

基本的には植栽の植替えは想定し

ておりません。 

163.  P37 

２(9) 

修繕業務 緑化部も含めて新設のみで良いのでしょうか。 既設も含めて業務範囲内です。 

164.  P37 

２(9) 

修繕業務 新設のものに対し修繕・更新を行なうとしてい

るが、既存のものは修繕業務の仕様がないが、

新設と同じ取扱いですか。 

既設部分は、学校運営に支障となら

ない程度の修繕を考えております。

165.  P37 

３(1) 

グラウンド要求

水準 

スポーツ設備（ライン等のマーキングを含む）

が利用可能な状態とありますが、ラインは石灰

等による白線引きを想定されるものですか。ま

た、その場合はラインマーカーや石灰粉は市側

の管理と考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

166.  P37 

３(1) 

グラウンド 表面土壌の入替えが必要な場合は事業者負担と

なるのでしょうか。 

基本的に表面土壌の入替えは想定

しておりませんが、工事に起因する

場合は事業者側の負担となります。

 

167.  P37 

３(1) 

グラウンド 学校・地域行事等によるライン引き等の整備作

業は別途として良いのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

168.  P37 

３(1) 

グラウンド維持

管理の要求水準 

「土表面は整然としていて利用可能な状態に維

持し、適切な水準に保たれること。」とあります

が、クラブ活動等開校時間外に使用された後の

グランド整備は、事業者の業務外と考えて宜し

いでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

169.  P37 

３(1) 

グラウンド維持

管理の要求水準 

土表面は整然としていて利用可能な状態に維持

し、適切な水準に保たれること。」とありますが、

適切な水準とは、運動に支障がない範囲という

理解でよいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

170.  P37 

３(1) 

グラウンド維持

管理の要求水準 

「雑草、苔、異質な植物がないこと」とありま

すが、全くない状態を常に維持しなければいけ

ないということでしょうか。 

日常の学校運営に支障が無い状態

を考えております。 

171.  P37 

３(2) 

植栽等の維持管

理 

除草業務について、３(2)には「雑草、苔、異質

な植物がなく健康状態であること」とあります

が、これは現状の市内小中学校における除草の

水準ということですか。 

最低限現状程度と考えております

が、より良い維持管理を期待してお

ります。 

172.  P37 

３(2) 

植栽等の要求水

準 

「植栽は整然としていて、適切な水準に保たれ

ること」とありますが、適切な水準とは、どの

ような水準でしょうか。 

回答 170・171 を参照してください。
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173.  P38 

３(4) 

コンクリート表

面・舗装等 

舗装等の剥離、穴等の補修は別途で良いのでし

ょうか。 

工事に起因する場合及び経年劣化

は事業者側の負担となります。 

174.  P38 

３(4) 

コンクリート表

面・舗装等 

マーキング補修は事業者負担とするのでしょう

か。 

回答 173 を参照してください。 

175.  P38 

３(5) 

スポーツ設備・

遊戯物 

残存施設の修繕費は別途と考えてよいのでしょ

うか。また、万一残存施設の破損等により事故

が発生した場合は、事業者は免責と考えてよい

のでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

176.  P38 

３(5) 

スポーツ設備・

遊戯物 

小・中学生並びに地域開放利用者による破損は

別途と考えてよいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

177.  P38 

３(5) 

スポーツ設備 スポーツ設備のライン等マーキングとは（Ｐ１

９ グランド等整備の設計）トラック、サッカ

ー、野球等のポイントと理解してよろしいです

か。 

ご質問のとおりです。 

178.  P39 

１ 

清掃・衛生業務

の対象 

プール内を含めてプール施設の清掃は除外して

良いのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

179.  P39 

１ 

清掃・衛生業務

の対象 

プールの薬剤も含めて、薬剤注入等の水質管理

は除外業務と考えて良いのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

180.  P39 

１ 

清掃・衛生業務

の対象 

グリストラップ、換気扇清掃を除き、室内清掃、

備品清掃全て除外して良いのでしょうか。（給食

運営側と考えるか。） 

ご質問のとおりです。 

181.  P39 

２(1) 

日常清掃業務 作業の実施は、学校の開校日と考えて良いのか。

夏休み等の登校日は含むのか。また、授業等に

支障がなければ開校時間内にて実施してよいの

でしょうか。 

回答 38 を参照してください。 

182.  P39 

２(1) 

日常清掃業務 地域開放時の対応は別途として良いのでしょう

か。 

回答 38 を参照してください。 

183.  P39 

２(1) 

日常清掃業務 多機能・多目的便所の清掃は不要でよいのでし

ょうか。 

ご質問のとおりです。 

184.  P39 

２(1) 

日常清掃業務 トイレットペーパー・手洗い石鹸・消毒液は、

市側の支給品となるのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

185.  P39 

2(2)ア 

床面定期清掃業

務 

普通教室等への床面へのワックス掛けが指示さ

れていますが、その他の諸室および廊下、階段

への定期清掃についての具体的な指示はござい

ますか。 

普通教室等でありワックス掛けは

対応可能な諸室及び共用部（廊下・

階段）全てを含みます。 

また、定期清掃の内容は要求水準書

(案)P27 に示す「建築保全業務共通

仕様書」に準じることを考えており

ます。 

186.  P39 

２(2) 

定期清掃業務 ア～カの定期清掃業務の頻度は事業者提案で良

いのでしょうか。 

回答 185 を参照してください。 

187.  P39 

２(2)ウ 

ガラス清掃業務 校舎全面が対象となるのか。又、内外面実施と

なるのでしょうか。 

回答 185 を参照してください。 

188.  P39 

２(2)オ 

設備定期清掃業

務 

屋外雨水埋設管の貫通清掃業務も含まれると考

えてよろしいですか。又、業務の頻度は事業者

側の提案でよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

189.  P39 

２(3) 

防鼠防虫業務 学校保健法に基づく衛生基準」とありますが、

これは「学校環境衛生の基準」を指すのでしょ

うか。 

ご質問のとおりです。 
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190.  P40 

２(4) 

廃棄物管理業務 「ゴミ置き場の管理と清掃を行う。」と示されて

いますが、廃棄物処理は市または市が委託した

業者が行うものと考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

191.  P40 

２(4) 

廃棄物管理業務 ごみ置場は定期的に空にされなければならない

との要求がありますが、清掃局廃品回収の日程

で決められると考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

192.  P40 

２(4) 

廃棄物管理業務 搬出及び処理費は、市側負担と考えて良いので

しょうか。日常の教室からのゴミ分別は生徒等

がすると考えてよいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

193.  P40 

２(4) 

廃棄物管理業務 保健室・理科室等から医療・化学薬品等の廃棄

物が発生するのでしょうか。 

発生しますが、学校側が直接専門業

者へ委託します。 

194.  P40 

２(4) 

廃棄物管理業務 ゴミの校内収集と校外への搬出は除外と考えて

良いか。また、収集は市直接ですか。 

清掃業務で発生するゴミは業務範

囲内です。 

195.  P40 

３ 

清掃・衛生業務

の要求水準 

３項目に「・ごみ置き場は残物が・・・・・・

定期的に空にされなければならない。」とありま

すが、ごみの回収は市の実施でよろしいでしょ

うか。また、粗大ごみが発生する場合は、処理

費用の負担先は市でよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

196.  P41 

２ 

安全管理業務の

実施 

夜間・夏休み等の開校時間外における地域開放

について、その開放区域の安全管理（門の開閉、

鍵の施解錠、閉鎖確認等、）については、事業者

の安全管理業務に含めないものとしての解釈で

よろしいでしょうか。 

回答 38 を参照してください。 

197.  P41 

２ 

安全管理業務の

実施 

業務内容から判断すると開校日は、専任の校務

員にて業務を実施する考えで良いのでしょう

か。 

事業者の業務範囲と考えておりま

す。 

198.  P41 

２ 

安全管理業務の

実施 

地域開放の時間帯は業務対象外（別途）と考え

て良いのでしょうか。 

回答 38 を参照してください。 

199.  P41 

２ 

安全管理業務の

実施 

安全管理業務のリスク分担を明示下さい。 基本的に市の責めによる場合は市、

事業者の責めによる場合は事業者、

不可抗力等による場合は市と事業

者の協議としております。本質問回

答集の関連項目を参照してくださ

い。 

200.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 複製された鍵など管理上認められない鍵が使用

されている疑いがある時は鍵を変更するとされ

ているが、残存校舎、改修校舎についても要求

されるのでしょうか。その時の費用は市御負担

ですか。 

残存施設・改修校舎も含みます。ま

た、業務範囲の管理上に起因する場

合は事業者側となります。 

201.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 入校者の記録の対象範囲は教育関係者も含むの

でしょうか。 

ご質問のとおりです。 

202.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 校舎の戸締り、門扉の開閉時間の指示（ルール

等）はあるのでしょうか。 

事業者の業務範囲と考えておりま

す。 

203.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 地域開放時間帯の門扉・戸締りは利用者側が行

うと考えてよいのでしょうか。 

回答 38 を参照してください。 

204.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 定期的な巡回とありますが、警備員による巡回

ではなく、施設管理人により安全確認の為の巡

回と理解して宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 
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205.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 不法侵入者を発見した場合は警察への通報等と

ありますが、通報レベルでの対応と理解して宜

しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

206.  P41 

(2)１ 

防犯警戒業務 「複製された鍵など管理上認められていない鍵

が使用されている疑いがあるときは鍵を変更す

る」とありますが、鍵の変更費用は市の負担と

考えて宜しいでしょうか。 

回答 200 を参照してください。 

207.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 入校者の記録を作成するには管理室に常時待機

し、入校者のチェックをしなければ把握できな

いと思われ、常時１名待機させるとの考え方で

すか。 

事業者提案となりますが、他の業務

も含めて１名の常駐を考えており

ます。 

208.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 戸締まり・門扉の開閉時間は開校日の開校時間

と考えて良いですか。 

回答 38 を参照してください。 

209.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 現在、もし、開校時間外の開放施設の利用がさ

れている場合、以下の業務は、現状誰がどのよ

うに実施しているかを参考までに明示いただけ

ますでしょうか。 

・開校時間外の入校者の記録、目的の不明瞭な

来校者の入校の制止 

・一時的に持ち出される鍵とその使用者、返却

日時の記録の作成 

・校舎の戸締り及び門扉の開閉 

現状では、開放については利用者責

任において行っております。 

210.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 「不法侵入者を発見した場合は、警察への通報

等適切な処置を取ること」とありますが、適切

な処理を行った結果、問題が生じた場合のリス

クは市と考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

211.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 現状の各校の校門開閉は運用上個別に対応して

おりますが、今後、構内を近道として利用する

など近隣住民の入出は許容する方針ですか。ま

た、許容する場合、その全てについて「入校者

の記録」を作成する必要はございますか。 

学校に用件のない者の通行は制限

しております。 

212.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 「入校者の記録を作成し」とありますが、クラ

ブ活動等を見学に来る父兄やＯＢ、近隣住民等

についてまで記録をとる必要はございますか。

開放施設利用者及び学校行事等の

関係者は対象としておりません。 

213.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 事業者は、「目的の不明瞭な来校者の入校を制止

する」ために、開校時間内において警備員を常

駐させる必要があるという意味でしょうか。 

必ずしも警備員の常駐は想定して

おりません。 

214.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 防犯警戒が７項目記載されていますが、夜間や

休日・夏休み等の長時間の休みの対応について

は事業者の提案となるのか、基本的な考え方が

あればご提示ください。 

７項目の質問に対する回答を参照

して事業者として提案してくださ

い。 

215.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 「入校者の記録を作成し、目的の不明瞭な来校

者の入校を制止する。」とありますが、全ての入

校者の記録を作成しなければならないというこ

とでしょうか。 

回答 212 を参照してください。 
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質問箇所 

ページ等 
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216.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 「入校者の記録を作成し、目的の不明瞭な来校

者の入校を制止する。」と記載されていますが、

学校敷地内のことを指すのでしょうか、それと

も校舎内との解釈でよろしいでしょうか。要求

水準書 P2 には「地域住民にとってもっとも身近

な公共施設（以下略）」とありますが、地域住民

の利用の際にも一人一人の記録が求められるの

でしょうか。 

敷地内と考えておりますが、記録に

ついては回答 212 を参照してくだ

さい。 

217.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 複製された鍵（中略）錠を変更する。」と記載さ

れていますが、錠の変更費用は市の負担と考え

てよろしいでしょうか。また、学校関係者によ

り鍵が複製された場合の変更費用は市の負担と

考えてよろしいでしょうか。 

回答 200 を参照してください。 

218.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 記載されている内容によると警備員の常駐を想

定されているように解釈されます。提案グルー

プ間の前提条件を揃えるために、市の PSC 算出

時の前提をご教示いただけないでしょうか。 

回答 213 を参照してください。 

219.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 記載されている「防犯警戒業務」と、要求水準

書 P2 に記載されている学校施設の地域住民へ

の開放との関係については市はどのように考え

ているのでしょうか。 

市は開放を積極的に推進する考え

でいるが、当面は開放の対象が地域

の団体のため、過度の防犯業務は想

定しておりません。 

220.  P41 

２(1) 

防犯警戒業務 本要求水準書に準拠することにより、本 PFI 事

業により整備される４校とそれ以外の市の小中

学校では防犯警戒の状況について大きな差異が

生じると思いますが、市はどのようにお考えで

しょうか。 

本事業の対象である４校とそれ以

外の小中学校とは状況に相違があ

ることは認識しております。 

221.  P41 

２(2) 

防火・防災業務 機械警備における「直ちに関係機関に通報」の

解釈ですが、信号の受信を以って「通報」とす

るか、現地確認の結果を以って「通報」とする

かの解釈についてご質問させていただきます。

現地確認の結果を以って「通報」と

考えております。 

 

222.  P41 

２(2) 

防火・防災業務 消防法に基づく防火管理者選任及び、消防計画

届出は市側となるのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

223.  P41 

２(2) 

防火・防災業務 「地震や風水害による災害が発生後、速やかに

処置を行なうこと。」とありますが、『処置』と

は具体的にどの程度までの処置を意味するので

しょうか。 

回答 221 を参照してください。 

224.  P41 

２(2) 

防火・防災業務 自身や風水害による災害が発生後、速やかに処

置を行うこと。」とありますが、処置とは、連絡、

報告、立入禁止処置等危険防止の観点での処置

と解釈して宜しいですか。 

ご質問のとおりです。 

225.  P41 

(2)２ 

防火・防災業務 避難訓練の実施は、教職員の主管により実施さ

れるとの理解でよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

226.  P42 

３ 

安全管理業務要

求水準 

「開校時間以外の防犯・警戒業務は機械警備を

標準とする。」とありますが、「資料１３必要機

能・什器備品等リスト」で機械警備の設置・整

備対象となっていない玄関や門扉などの開校時

間外使用時の戸締り管理は、市教育委員会の職

員が行なうということでよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。 
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227.  P42 

３ 

安全管理業務要

求水準 

「開校時間以外の防犯・警戒業務は機械警備を

標準とする。」とありますが、機械警備の場合、

管理上発生する費用として、一般的には毎月の

監視料（定額）と不法侵入者など異常が発生し

た場合に警備員が現場へ出動する費用（発生都

度）があると思いますが、異常発生時に警備員

が出動する費用は、都度市へ請求でよろしいで

しょうか。 

事業者側負担と考えております。 

 

228.  P43 

1 

備品等保守管理

業務の対象 

管理対象となる什器備品等は資料 13 および資

料 19 を参照し、説明会にて示された通り、机や

椅子および資料 21 の給食室消耗品は市側の管

理と考えてよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

229.  P43 

１ 

備品等保守管理

業務の対象 

生徒使用の清掃用具・ゴミ箱・グランド用整備

機器・ライン引き・草刈用具は市側支給品とな

るのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

230.  P43 

1 

備品等保守管理

業務の対象 

既存の備品の移動による継続使用の場合、それ

ぞれの備品の耐用年数及び使用年数は提示頂け

ますか。 

備品の更新については市で対応し

ます。 

231.  P43 

2(1) 

什器･備品等引

越業務 

ここで想定される引越作業は今回の校舎整備の

工程上発生する引越しを示すものですか、それ

とも学期や年度毎に定期的に引越し業務が発生

するものですか。また、その場合の頻度と規模

を明示願います。 

校舎整備の工程上発生するものと

考えております。 

232.  P43 

２(1) 

什器・備品等引

越業務 

「既存の備品等で指定されたものを指定の場所

に移動する。」とありますが、日常的な学校のカ

リキュラムや行事の時ではなく、改築あるいは

改修に伴う移動と解釈して宜しいですか。 

ご質問のとおりです。 

233.  P43 

２(2) 

備品等保守点検

及び更新業務 

不具合の生じた備品の正常化に向けた措置と

は、具体的にどういうことをするのでしょうか。

備品としての機能を満足できる状

態を維持することを考えておりま

す。 

234.  P43 

２(2) 

備品等保守点検

及び更新業務 

備品類の更新時期は事業者側判断で良いのでし

ょうか。 

回答 109 を参照してください。 

235.  P43 

２(2) 

備品等保守点検

及び更新業務 

経常修繕と有りますが、経常修繕の内容につい

てはご明示頂けますか。 

回答 233 を参照してください。。 

236.  P43 

２(2) 

備品等保守点検

及び更新業務 

「正常化に向けた措置」について記述されてい

ますが、要求水準書（案）のＰ２３末尾に「耐

用年数を想定する対応」が記載されているよう

に、事業者が善管注意義務を果たしているにも

拘らず、第三者・利用者あるいは不可抗力等で

備品が使用不可能になった場合の対応業務と費

用負担は含まれないとの理解で宜しいのでしょ

うか。 

ご質問のとおりです。 

237.  P43 

２(2) 

備品等保守点検

及び更新業務 

「整備した備品等の管理を行うとともに、不具

合の生じた備品については正常化に向けた措置

を行う。」とありますが、学校関係者、第三者に

より引き起こされた故障や損傷の復旧費用は、

保守管理業務費用に含まれないと考えてよろし

いでしょうか。 

回答 236 を参照してください。 
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238.  資料編 

P6 

資料 2 整備対象

範囲図【橋北中

学校】 

橋北中学校の計画道路予定地側の一点鎖線は何

を示してあるのですか。敷地境界線と考えてよ

ろしいですか。 

管理台帳上の管理ラインであり、敷

地境界線ではありません。 

239.  資料編 

P6 

資料 2 整備対象

範囲図【橋北中

学校】 

橋北中学校の計画道路用地は工事時搬入ルート

として使用できますか。また、工事期間中、仮

設校舎等を建てても支障ありませんか。 

工事に伴い使用することは可能で

す。 

240.  資料編 

P6 

資料 2 整備対象

範囲図【橋北中

学校】 

橋北中学校の計画道路の着工予定日、完成予定

日をお教えください。 

回答 5を参照してください。 

241.  資料編 

P6 

資料 2 整備対象

範囲図【橋北中

学校】 

橋北中学校の計画道路用地を道路が出来るまで

の間使用するような計画は支障ありませんか。

回答 239 を参照してください。 

242.  資料編 

P8 

資料 2 整備対象

範囲図【港中学

校】 

範囲図にｷｭｰﾋﾞｸﾙ位置の記載がありませんが改

築範囲と考えて宜しいですか。（｢資料 3 整備対

象施設概要｣には記載あり） 

ご質問のとおりです。 

243.  資料編 

P10 

資料 2 整備対象

施設現況図及び

整備対象【富田

小学校】 

富田小学校の敷地に隣接して富田地区市民セン

ターがあり、当センターに車で来られる方は小

学校の駐車場を利用していますが、学校の閉校

時間・閉校日に当センターが開いている場合の

駐車場の利用については、開放するのかどうか、

どのようになりますか。 

閉校時間・閉校日に駐車場を開放する場合、誰

でも敷地内に入ることができるようになります

が、門扉の開閉、不法侵入者の発見などはどこ

が責任をもって行うのですか。 

学校の駐車場は、あくまで学校利用

者のためのものを考えております。

244.  資料編 

P10 

資料 2 整備対象

範囲図【富田小

学校】 

富田小学校と富田地区市民センターとの境界

線、出入り口が消えておりますが、どのように

考えたらよいのでしょうか、ご教示願います。

現状では、敷地境界線に低いフェン

スが設置されております。 

245.  資料編 

P98 

 

資料 10 既存施

設配置図【南中

学校】 

南中学校の敷地内、北西部に近年設置したと思

われるポンプ用制御盤が現場調査にて確認され

ましたが、整備対象範囲図、既存施設関係図書

に明記されていないため関連設備ではないと思

われるが、今回の整備事業とは無縁のものか問

合わせしたい。 

（管理対象の設備であれば、関係図書を閲覧す

る必要あり。） 

公共下水道施設のポンプ用制御盤

であり、今回の整備事業の対象設備

ではありません。 

246.  資料編 

P98,100 

104,107 

資料 10 既存施

設配置図 

各 4 校に接する道路のうち、幅員の表示のない

ものにつきまして、幅員をお示し下さい。 

お手数ですが、詳細な数値等につい

ては道路管理者にてご確認願いま

す。 

247.  資料編 

P106 

資料 10 既存施

設配置図【港中

学校】 

１０６ページが１０５ページと同じ１階平面図

となっています。２階３階平面図についてご指

示ください。 

別紙 4を参照してください。 

248.  資料編 

P106 

資料 10 既存施

設配置図【港中

学校】 

港中学校の２階・３階の既存施設配置図があり

ませんが、公表していただけますか。 

別紙 4を参照してください。 

249.  資料編 

P106 

資料 10 既存施

設配置図【港中

学校】 

１階が重複しています。又、２階の配地図をお

示しください。 

別紙 4を参照してください。 
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250.  資料編 

P111 

資料 11 整備対

象施設整備業務

範囲 

改修校舎の備品の引越しの作業区分をご教示下

さい。 

改修工事において、事業者の提案に

より引越し作業が発生する場合に

は、事業者側の負担とします。 

251.  資料編 

P111 

資料 11 整備対

象施設整備業務

範囲 

表中の調査項目の耐力度調査とはどの建物を指

すのですか。改築・改修以外の既存建物につい

ても実施するのですか。 

改築対象の施設を指します。 

・南中学校：体育館 

・港中学校：校舎 

・富田小学校：給食室 

252.  資料編 

P111 

資料 11 整備対

象施設整備業務

範囲 

表中の外構における建物周辺とはどの程度の範

囲を指しますか。また、どのような整備業務を

想定されていますか。 

建物を改築するにあたり、掘削等で

影響の出る範囲を考えております。

253.  資料編 

P111 

資料 11 整備対

象施設整備業務

範囲 

改修項目のうち、「一般改修」の適用建物は、提

案者の判断によると理解して宜しいでしょう

か。 

資料 3の「整備対象施設概要」の改

修対象施設です。ただし、体育館の

屋根の葺き替えは、部分改修可とし

ます。 

254.  資料編 

P111 

資料 11 整備対

象施設整備業務

範囲 

「リニューアル改修」の適用範囲は各室の間仕

切変更、用途変更を伴う部分にのみとし、適用

は提案者の判断によると考えて宜しいでしょう

か。 

ご質問のとおりです。 

255.  資料編 

P111 

資料 11 整備対

象施設整備業務

範囲 

改修工事の○×について、×の部分に改修工事

を提案した場合は加点要素になりますか。 

×の部分はあくまでも事業範囲外

と考えております。 

256.  資料編 

P111 

資料 11 整備対

象施設整備業務

範囲 

仮設については「ＰＦＩ事業者が仮設を必要と

考える場合のみＰＦＩ事業者の範囲」と記載さ

れていますが、富田小学校は「○（事業者の範

囲）」となっています。富田小学校は仮設を必ず

行うと理解してよいですか。 

ご質問のとおりです。 

257.  資料編 

P113～115 

資料 12 整備

対象施設の要求

諸室 

中学校は将来とも給食関連室は不要としてよろ

しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

258.  資料編 

P113～115 

資料 12 整備対

象施設の要求諸

室 

中学校に於けるオープンスペースでは学級のま

とまりを越えた教育を考えていらっしゃるので

すか。また、そのスペースには特別な備品等の

設置を想定されていますか、ご教示願います。

確保の考え方はご質問のとおりで

す。また、可動間仕切り等でフレキ

シブルに運用できる空間を考えて

おります。 

259.  資料編 

P113～116 

資料 12 整備対

象施設の要求諸

室 

ウエットコーナーとはどの様なことをする場所

ですか、ご教示願います。 

水栓・流しを持つスペースです。 

 

260.  資料編 

P113～116 

資料 12 整備対

象施設の要求諸

室 

校舎 学習（教室）ゾーンのウエットコーナー

とは具体的にどのようなものですか。 

回答 259 を参照してください。 

261.  資料編 

P113～116 

資料 12 整備対

象施設の要求諸

室 

各 4 校のオープンスペースにはそれぞれ想定規

模、室数が定められていますがオープンスペー

スは室ではないと考え,ト-タルで｢想定規模×

室数｣分の面積を適宜確保すると考えてよろし

いでしょうか。 

確保する総面積の考え方は、御理解

の通りで結構です。確保の考え方は

事業者の提案によります。 
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262.  資料編 

P113～116 

資料 12 整備対

象施設の要求諸

室 

各校の想定規模（南中：7,800～8,200 ㎡、橋北

中：2,300 ㎡～2,500 ㎡、港中：4,900 ㎡～5,200

㎡、富田小：4,600 ㎡～4,900 ㎡）について、こ

れらの面積より下回ること、または上回ること

は可能ですか。また、可能であれば、どの程度

まで可能かご教示下さい。 

想定規模はあくまでも目安であり、

要求諸室の面積を確保できれば可

とします。 

263.  資料編 

P116 

資料 12 整備対

象施設の要求諸

室【富田小学校】 

表中の項目欄、学習（教室）ゾーン【改築校舎】

の各室面積合計に、共用部・便所などを想定で

加算しても、改築想定規模（4,600～4900 ㎡）

に対して及びません。この面積差は、【改修校舎】

のなかに一部改築校舎が含まれると考えて宜し

いでしょうか。 

ご質問のとおりです。また、想定面

積の取り扱いについては、回答 261

を参照してください。 

264.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

暗幕・カーテン・ブラインドは事業者負担とな

るのか。又、負担となる場合の仕様はあるので

しょうか。 

事業者側負担と考えております。ま

た、仕様については事業者側の提案

によります。 

265.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

学習机・椅子等の市側からの備品の管理は別途

となるのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

266.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

傘立ては固定物とするのか。又、仕様はあるの

でしょうか。 

事業者の提案によります。 

267.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

畳交換は事業者側負担となるのでしょうか。 ご質問のとおりです。 

268.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

ＬＡＮ設備、△印（将来設置・整備可能な対応）

とは配管及び情報コンセントの設置とし、将来

配線が可能な状態までとの理解でよろしいので

すか。 

ご質問のとおりです。 

269.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

「教壇」とは、ひな壇および教卓双方を意味す

るのでしょうか。 

教卓は別途と考えております。 

270.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

既存施設から転用するものは無いと考えて宜し

いでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

271.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

記載されています什器・備品について、仕様・

数量はいつごろ提示頂けますか。 

特別な要求がある場合には、二次募

集要項等と同時に公表します。 

272.  資料編 

P117 

資料 13 必要機

能・什器備品等

リスト 

記載のリストで、リースや割賦の対象となるも

のを、リース、割賦で調達してもよろしいです

か。 

可能です。 

273.  資料編 

P118 

資料 14 仕上げ

表（参考） 

７月３０日の説明会の席上で、仕上げ表は八郷

小学校が参考になっていると説明がございまし

た。八郷小学校の図面を公表していただけます

か。 

希望がある場合には申し出てくだ

さい。 

274.  資料編 

P118 

資料 14 仕上げ

表（参考） 

表がよく見えないので、きれいなものを頂けま

すか。 

希望がある場合には申し出てくだ

さい。 
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質問箇所 

ページ等 
項    目 質 問 内 容 回 答 

275.  資料編 

P155 

資料 16 整備対

象施設維持管理

業務範囲 

工事期間中の残存施設並びに、仮設施設の維持

管理業務は市側と考えて良いのでしょうか。 

残存施設は、改修施設の維持管理業

務が始まる時点からは事業者側と

なります。 

276.  資料編 

P155 

資料 16 整備対

象施設維持管理

業務範囲 

残存施設は故障・クレーム対応のみで修繕は業

務外と考えてよいのでしょうか。また、緊急性

があり費用が発生した場合は別途請求できると

考えてよいのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

277.  資料編 

P155 

資料 16 整備対

象施設維持管理

業務範囲 

安全管理業務の内、その他付帯業務の内容を明

示してください。 

運営上現場において生じる、軽微な

作業を考えております。 

278.  資料編 

P155 

資料 16 整備対

象施設維持管理

業務範囲 

表の残存施設に関して、各業務のクレーム対応

について注釈で「保守点検業務のみ事業者の費

用負担で行う」とありますが、残存施設は市の

施設のため、業務にかかる費用は事業者が市に

請求すべきものではないでしょうか。事業者負

担とする理由は何でしょうか。 

改築・改修・既設施設はすべて市の

施設です。また、各施設とも一律と

なる保守点検を遂行するために、事

業者側の負担としております。 

279.  資料編 

P155 

資料 16 整備対

象施設維持管理

業務範囲 

○が付されていない項目は事業者の業務範囲外

との理解で宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

280.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

電気主任技術者が必要な場合、第三者等外部へ

の委託は可能でしょうか。 

可能です。 

281.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

エレベーター保守点検について、故障時等の修

理費用は市側負担となるのでしょうか。 

機器故障に起因する場合は事業者

側の負担と考えております。 

282.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

環境衛生業務の実施者は「市」となっているが、

費用負担も市と考えて良いのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

283.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

に基づく空気環境測定等は、適用されるのか。

又、適用される場合、業者側の実施となるので

しょうか。 

小学校・中学校とも述べ面積 8,000

㎡以上で適用となりますが、４校一

律の維持管理を考えておりますの

で、面積が達しない学校も同等の維

持管理を考えております。測定の実

施については平成15年8月19日公

表の特定事業仮契約書（案）約款第

29 条を参照してください。 

284.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

電気設備関係の電気工作物保安業務について、

電気主任技術者は市の職員が選任されるのでし

ょうか、それとも、事業者から選任するのでし

ょうか。 

事業者側にて選任していただくこ

とを考えております。 

285.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

電気設備関係の電気工作物保安業務について、

業務周期が年６回となっていますが、現在の保

安規定でそう定めているのでしょうか。 

現状行っている回数をもとに作表

しておりますが、法定点検について

は関連法規を満足していただけれ

ば良いと考えております。 

286.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

防災設備関係の防火、排煙設備に関する保守点

検業務で、業務周期が３年に１回となっていま

すが、消防庁告示第３号では機器点検（外観機

能点検）を年２回、総合点検を年１回実施しな

ければなりません。これでよろしいでしょうか。

回答 285 を参照してください。 
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質問箇所 

ページ等 
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287.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

搬送設備関係のエレベーター保守点検業務で、

業務周期が年２回となっていますが、法的には

年１回であります。年２回行う場合の業務の仕

様内容は、それぞれどの程度のものを想定して

いるのでしょうか。 

回答 285 を参照してください。 

288.  資料編 

P156 

資料 17 関連法

定点検一覧 

電気工作物については、保安規程にて１年に１

回停電検査を実施する規程を定めることが一般

的で、常時電源を必要とする機器については点

検時に発電機などを準備してその電源の確保を

します。仮に、学校側で設置する常時電源が必

要な機器が、提案時には明確にされておらず提

案の後に判明した場合などは、点検時にその電

源を確保するために発電機などを準備する費用

は、提案時の費用に上乗せできるとの理解でよ

ろしいですか。 

回答 15 を参照してください。なお、

事業者側の提案にて当該設備を設

置した場合、それらにかかる点検費

用は事業者側の負担とします。 

289.  資料編 

P157 

資料 18 日常清

掃業務対象 

諸室内什器備品の清掃業務も含むとあるが具体

的にどのような部分なのでしょうか。 

対象諸室内の書棚等の清掃と考え

ております。 

290.  資料編 

P158 

資料 19 給食室

備品リスト（富

田小） 

移設予定の備品についてのメンテナンス及び一

時移動・保管業務についても事業者業務に含ま

れると考えればよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

291.  資料編 

P158 

資料 19 給食室

備品リスト（富

田小） 

リストの備品をリースや割賦で調達してもよろ

しいですか。 

可能です。 

292.  資料編 

P160 

資料 21 給食室

消耗品規格 

これら消耗品の補充等の維持管理は除外して良

いのでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

293.  資料編 

P161～166 

資料 22～27 

モニタリング項

目 

モニタリング項目及びペナルティポイントの記

載がありますが、具体的判断基準があるのでし

ょうか。［水溜り対応などは発見から対応までの

時間によりペナルティが課せられるのか。また、

家具・備品の埃・指紋等が無いことが項目に挙

がっているが、どう判断してペナルティが課せ

られるのか詳細な基準は。］ 

現在の供用している状態程度を考

えており、際立った落ち度が無けれ

ば、常識的な範囲の中で判断しま

す。 

294.  資料編 

P161 

資料 22 建築物

保守管理業務モ

ニタリング項目 

ガラスの破損の修繕にかかる費用は、事業者の

責めによらない場合は市の負担ですが、閉校時

間中に発生し原因がわからない場合の修繕費用

も市の負担でよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

295.  資料編 

P164 

資料 25 清掃・衛

生業務モニタリ

ング項目 

鼠・害虫等の駆除の実施頻度については、「学校

環境衛生の基準」では特に設定はありませんが、

実施頻度は事業者提案でよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

296.  資料編 

P164 

資料 25 清掃・衛

生業務モニタリ

ング項目 

「環境衛生基準に関する検査により是正が必要

な場合は迅速な判断により対処する」とありま

すが、例えば、業務要求水準の業務に含まれて

いない「水泳プールの管理」などに関して、事

業者が是正のための対処をする場合は、その費

用は、都度打ち合わせのうえ決定し、市の負担

とすることでよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 
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297.  資料編 

P164 

資料 25 清掃・衛

生業務モニタリ

ング項目 

落書きについての対処で、「永久的な解決策が完

了するまで一時的に隠す」業務と「永久的な解

決策が判断され次第速やかに処置を施す」業務

がありますが、それぞれにかかる費用は都度打

合せのうえ金額を決定し、市の負担とすること

でよろしいですか。 

ご質問のとおりです。 

298.  資料編 

P165 

資料 26 安全業

務モニタリング

項目 

「管理上認められていない鍵が使用されている

疑いがあるときは錠を変更」とありますが、変

更する費用の負担先は、市になりますか、事業

者になりますか。鍵の複製については、いつ行

われるか明確にはできません。負担先を決定す

る根拠をご明示願います 

回答 200 を参照してください。 

299.  資料編 

P165 

資料 26 安全業

務モニタリング

項目 

「管理上認められていない鍵が使用されている

疑いがあるときは錠を変更」とありますが、「疑

いがあるとき」とは「明確には説明できないが、

少しでも疑わしいことがあったと事業者が判断

したとき」ということですか。それとも、「疑わ

しいことを明確に事業者から市へ説明できると

き」ということですか。できましたら、具体的

な例でご説明いただけますか。 

「疑わしいことを明確に事業者か

ら市へ説明できるとき」と考えま

す。 

300.  資料編 

P167 

別紙既存施設関

係図書等一覧表 

他 

南中学校には、合併処理施設があるようですが、

これは、既存施設として残るのでしょうか。も

し、残る場合は設備清掃業務等が必要になると

思いますが、その業務は既存の管理会社がする

のでしょうか。それとも今回の事業者がするの

でしょうか。資料 17 関連法定点検一覧表の業務

項目にないため、確認のためにご質問いたしま

す。 

南中学校・富田小学校は、今回の事

業にて公共下水への接続となるた

め、既存の処理施設の取り扱いにつ

いては事業者の提案によります。 

301.  資料編 

 

現況測量図 資料に現況測量図（高低差を含む）が敷地資料

に含まれておりませんが、別途ご提示頂けるの

でしょうか。 

回答 8を参照してください。 

 

 


