
四日市市告示第３８３号 

四日市市工事執行規則及び四日市市工事執行規程の施行に関し必要な書類の様式を

定める要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和３年５月２６日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市工事執行規則及び四日市市工事執行規程の施行に関し必要な書類の

様式を定める要綱の一部を改正する要綱 

四日市市工事執行規則及び四日市市工事執行規程の施行に関し必要な書類の様式を

定める要綱（平成２３年四日市市告示第１０７号）の一部を次のように改正する。 

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 



第１号様式（その１）（規則第５条関係） （建設工事用申請様式）

年 月 日

あて 所在地又は住所

商号又は名称

役職名・代表者氏名

　貴職が発注する建設工事に係る競争入札に参加する資格内容の審査について申請します。

　申請者及び受任者が地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）に該当するものでないこと並びに

この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

　なお、申請者基本情報の代理申請者氏名欄に記入がある場合は、この申請に関する書類の作成及び提出に関する権限を委任します。

　また、審査申請内容を共同受付参加団体及び受付作業等を受託した公益財団法人三重県建設技術センターが取り扱うことについて同意します。

入札参加資格審査申請書（建設工事）

　１．申請者基本情報（申請者である本店等の基本情報）

建設業許可番号(01)

(千円）

(06)

（１：加入有　０：加入無）

(02)

(05)
代表者名の
フリガナ代表者名

商号又は名称

(03)
商号又は名称の

フリガナ

(04) 代表者役職名

建設業退職金共済事業加入の有無

(09) 郵便番号

(08)(07) 資本金額

(10) 所在地又は住所

(11) 電話番号 (12) ファクシミリ番号

※記載された本申請書は、申請者において写しを作成し、保管するようにしてください。

申請事務担当者氏名

代理申請者氏名

申請事務担当者
連絡先（電話番号）

代理申請者住所
申請事務担当者
連絡先（電話番号）

※代理人（行政書士等）が申請する場合であっても申請事務担当者欄は必ず記入してください。



第１号様式（その２）（規則第５条関係） （建設工事用申請様式）

(13) 申請先団体

（下記14～24の本店又は支店等に関して、申請を行いたい団体に○を記載してください。他の支店等が下記以外の団体に申請する場合は、支店等ごとに第1号様式（その２）を作成して申請してください。
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注）申請先の団体毎に別途添付書類が必要になることがあります。詳細は「共同受付参加団体個別の必要添付書類（建設工事）」をご覧いただき、不備等のないようにしてください。

(14)

(20)

(22) (23)
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　２．申請先団体毎の申請情報（登録を希望する団体毎に対する申請情報）

ISO9000s
認証取得状況

支店等の
商号又は名称

団体名

支店等の
商号又は名称のﾌﾘｶﾞﾅ

支店等の
代表者の役職名

ISO14001
認証取得状況

支店等の
所在地又は住所

この本店又は支店等で登録を希望する建設業許可業種（希望業種又はISO認証取得業種に○を記載してください。）

※本店等から委任がある場合は、第1号様式（その２）（この様式）には、「支店等」の内容を記入してください。（委任がない場合は、15～23の項目を記
入していただく必要はありません。）

本申請書は、申請者において写しを作成し、保管するようにしてください。

許可区分

建設業
許可業種

（ｺｰﾄﾞ表参照）

登録希望業種

支店等の
ファクシミリ番号

支店等の電話番号

支店等の郵便番号

支店等の代表者名
支店等の
代表者名のﾌﾘｶﾞﾅ

(21)

申請先に○印

（１：委任有　０：委任無）本店等からの委任の有無

(15)

(16)

(17) (18) (19)



第２号様式（その１）（規則第５条関係） （測量・建設コンサルタント等用申請様式）

年 月 日

あて 所在地又は住所

商号又は名称

役職名・代表者氏名

　貴職が発注する測量・建設コンサルタント等に係る競争入札に参加する資格内容の審査について申請します。

　申請者及び受任者が地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）に該当するものでないこと並びに

この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

　なお、申請者基本情報の代理申請者氏名欄に記入がある場合は、この申請に関する書類の作成及び提出に関する権限を委任します。

　また、審査申請内容を共同受付参加団体及び受付作業等を受託した公益財団法人三重県建設技術センターが取り扱うことについて同意します。

(06) 資本金額 (千円）

(08) 郵便番号

(10) 電話番号

(09) 所在地又は住所

ファクシミリ番号

(03) 代表者役職名 (04)
代表者名の
フリガナ代表者名 (05)

入札参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）

　１．申請者基本情報（申請者である本店等の基本情報）

(01) 商号又は名称

(02)
商号又は名称の

フリガナ

創業年

(11)

明治、大正、昭和、平成　　　　年(07)

代理申請者氏名 代理申請者住所

申請事務担当者氏名
申請事務担当者
連絡先（電話番号）

申請事務担当者
連絡先（電話番号）

※記載された本申請書は、申請者において写しを作成し、保管するようにしてください。

※代理人（行政書士等）が申請する場合であっても申請事務担当者欄は必ず記入してください。



第２号様式（その２）（規則第５条関係） （測量・建設コンサルタント等用申請様式）

(12) 申請先団体
（下記13～25の本店又は支店等に関して、申請を行いたい団体に○を記載してください。他の支店等が下記以外の団体に申請する場合は、支店等ごとに第２号様式（その２）を作成して申請してください。
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注）申請先の団体毎に別途添付書類が必要になることがあります。詳細は「共同受付参加団体個別の必要添付書類（測量・建設コンサルタント等）」をご覧いただき、不備等のないようにしてください。

(13) 本店等からの委任の有無

(19)

(21) (22)

(23) (24)

(25)

会社名

支店等の
代表者名のフリガ
ナ

支店等の代表者名

※本店等から委任がある場合は、第２号様式（その２）（この様式）には、「支店等」の内容を記入してください。（委任がない場合は、14～22の項目を記
入していただく必要はありません。）

本申請書は、申請者において写しを作成し、保管するようにしてください。

団体名

申請先に○印

510 測　量

520

希望業種 020

支店等の
所在地又は住所

030

希 望 部 門

登録等の有無

010登録年月日
部門コード

（コード表参照）
140070040 100 110080 090 130

560
その他コン
サルタント

210200180 190

希 望 部 門

登録等の有無

　２．申請先団体毎の申請情報（登録を希望する団体毎に対する申請情報）

支店等の
代表者の役職名

支店等の
商号又は名称

支店等の
商号又は名称のフリガナ

（１：委任有　０：委任無）

(14)

(15)

160

地質調査

建築関係コ
ンサルタン

ト

120

希 望 部 門

060

希 望 部 門

登録等の有無

050

希 望 部 門

登録等の有無

希 望 部 門

登録等の有無

登録等の有無

530
土木関係コ
ンサルタン

ト

550
補償関係コ
ンサルタン

ト

540

(17) (18)

支店等の郵便番号

（１：取得有　０：取得無）

この本店又は支店等で登録を希望する業種及び部門（入札参加を希望する業種欄の登録番号、登録年月日を記載するとともに、各部門コード欄へ○印を記載してく
ださい。）

支店等の電話番号

登録番号 150 170

(16)

(20)

ISO14001認証取得 （１：取得有　０：取得無） ISO9000s認証取得

支店等の
ファクシミリ番号



 第８号様式から第１０号様式までを次のように改める。 



契約番号第    －      号 

委 託 契 約 書 

 

１ 委 託 業 務 の 場 所   四日市市              地内 

２ 委 託 業 務 の 名 称 

３ 委 託 期 間       年  月  日から    年  月  日まで 

４ 業 務 委 託 料   ￥ 

     うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ 

       (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に 

         １０／１１０を乗じて得た額である。 

       （〔  〕の部分は、受託者が課税業者である場合に使用する。） 

５ 業務委託料の支払方法   前払金額 ￥ 

               部分払の回数    回以内及び完了払 

６ 契 約 保 証 金   ￥ 

 

 上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 また、受託者が設計共同体を結成している場合には、受託者は、別紙の設計共同体協定書により

契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 

 本契約の証として本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

      年  月  日 

 

                   四日市市諏訪町１番５号 

        委託者        四日市市 

                   四日市市長                  ㊞ 

 

            住所又は所在地 

        受託者 氏名又は商号 

            代表者氏名                         ㊞ 

 

 

     〔注〕受託者が設計共同体を結成している場合は、裏面に記載する 

収  入 

 

印  紙 

第８号様式（規則第１３条関係） 



 

受託者                        特定設計（調査）共同体 

 

 

 

①共同体代表者 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

②共同体構成員 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

③共同体構成員 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

④共同体構成員 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

 

 

 

 

 



〔金銭的保証用・無保証用〕 

 

委 託 契 約 書 の 条 項 

 （総 則） 

第1条 委託者及び受託者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の

図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答をいう。以下同じ。）に従い、日本国

の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下

同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の委託期間（以下「履行期

間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を委託者に引き渡すものと

し、委託者は、その業務委託料を受託者に支払うものとする。 

３ 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管

理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当

該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託

者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任にお

いて定めるものとする。 

５ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 受託者が設計共同体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行

為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に

基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託

者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなけ

ればならない。 

 （指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める、催告、指示、請求、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下

「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項

に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行

った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内

容を書面に記録するものとする。 

 （工程表の提出） 

第３条 受託者は、この契約締結後７日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、委託者に提出

しなければならない。 



２ 委託者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から７日以内に、受託者に

対してその修正を請求することができる。 

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、委託者

は、必要があると認めるときは、受託者に対して工程表の再提出を請求することができる。この

場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え

て、第２項の規定を準用する。 

４ 工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。 

 （契約の保証） 

第４条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を

委託者に寄託しなければならない。 

 (１) 契約保証金の納付 

 (２) 契約保証金に代わる担保となる委託者が認める金融機関の振り出した小切手の提供 

(３) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法

律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(４) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(５) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」とい

う。）は、業務委託料の 10分の１以上としなければならない。 

３ 受託者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 52 

条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

４ 第1項の規定により、受託者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証

は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証

をしたときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、

委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することが

できる。 

［注］ 本条は、頭書の契約保証金が「免除」の場合には適用しない。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受託者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に譲



渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者

の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （著作権の譲渡等） 

第６条 受託者は、成果物（第 38条第１項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する

指定部分に係る成果物及び第38条第２項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する

引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第８条の２において同じ。）が著作権法（昭和 45

年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下この条において「著作物」という。）

に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（同法第 21条から第 28条までに規定す

る権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。 

２ 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の

承諾なく自由に公表することができる。 

３ 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が

当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が該当著作物の利用目的の実現の

ためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該

当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。 

５ 受託者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとに

かかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第１条第５項の

規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 

６ 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第 10条第1項第９

号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第 12条の２に規定する

データベースの著作物をいう。）について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところによ

り、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 

 （一括再委託等の禁止） 

第７条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を

第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任

し、又は請け負わせてはならない。 

３ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委

託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委

任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 

４ 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項の通知を請求することができる。 

 （特許権等の使用） 



第８条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利（以下この条において「特許権等」という。）の対象となっている施行方法を使用

するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその施行

方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者

がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しな

ければならない。 

 （意匠の実施の承諾等） 

第８条の２ 受託者は、自ら有する登録意匠（意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条第３項

に定める登録意匠をいう。）を設計に用いるときは、委託者に対し、成果物によって表現される

構造物又は成果物を利用して完成した構造物（以下「本件構造物等」という。）に係る意匠の実

施を無償で承諾するものとする。 

２ 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第３条に基づく意匠登録を受ける権利を委託者

に無償で譲渡するものとする。 

 〔注〕この条は、土木設計業務を委託する場合に、当該業務の内容に応じて、適用する。 

 （監督職員） 

第９条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督

職員を変更したときも同様とする。 

２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされ

る事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところに

より、次に掲げる権限を有する。 

(１) 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務

に関する指示 

(２) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又

は回答 

(３) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議 

(４) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の

監督 

３ 委託者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監

督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したと

きにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。 

４ 前２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら

ない。 

５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うも

のとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。 



 （管理技術者） 

第10条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委

託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 

２ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、

履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及

び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、

この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 

３ 受託者は前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら

行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければなら

ない。 

 （照査技術者） 

第11条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を

定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したと

きも、同様とする。 

２ 照査技術者は前条第１項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。 

 （地元関係者との交渉等） 

第12条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示が

あるときは、受託者はこれに協力しなければならない。 

２ 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 

 （土地への立入り） 

第13条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者

等の承諾が必要なときは、委託者はその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指

示があるときは、受託者は、これに協力をしなければならない。 

 （管理技術者等に対する措置請求） 

第14条 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第７条第３項の規

定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適

当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべ

きことを請求することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その

結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その

結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。 



 （履行報告） 

第15条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなけ

ればならない。 

 （貸与品等） 

第16条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等（以

下「貸与品等」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計

図書に定めるところによる。 

２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、委託者に受領書又

は借用書を提出しなければならない。 

３ 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用とな

った貸与品等を委託者に返還しなければならない。 

５ 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となっ

たときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代

えて損害を賠償しなければならない。 

 （設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第17条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内

容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければ

ならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰す

べき事由によるときは、委託者は必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料

を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （条件変更等） 

第18条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(１) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの

優先順位が定められている場合を除く。）。 

(２) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(３) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(４) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違

すること。 

(５) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じ

たこと。 

２ 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した

ときは、受託者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに



応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要が

あるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受託者に

通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、

あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認

められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると

認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。 

 （設計図書等の変更） 

第19条 委託者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書又は

業務に関する指示（以下この条及び第 21条において「設計図書等」という。）の変更内容を受託

者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要がある

と認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたとき

は、必要な費用を負担しなければならない。 

 （業務の中止） 

第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができ

ないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然

的又は人為的な事象（以下この条及び第 30条において「天災等」という。）であって、受託者の

責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を

行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、

業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 

 〔注〕この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 

２ 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通

知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 

３ 委託者は、前２項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められると

きは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に

伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しな

ければならない。 

 （業務に係る受託者の提案） 

第21条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発

見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提

案することができる。 



２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、

設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。 

３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められる

ときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 

 （適正な履行期間の設定） 

第22条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その

他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込

まれる日数等を考慮しなければならない。 

 （受託者の請求による履行期間の延長） 

第23条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することが

できないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することが

できる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履

行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事

由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （委託者の請求による履行期間の短縮等） 

第24条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更

を受託者に請求することができる。 

２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は

受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 （履行期間の変更方法） 

第25条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して決める。ただし、協議開始の日

から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するもの

とする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日（第 23条の場合にあっては委託者が履

行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた

日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託

者に通知することができる。 

 （業務委託料の変更方法等） 

第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して決める。ただし、協議開始の

日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するもの

とする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知



しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者

が負担する必要な費用の額又は賠償額については、委託者と受託者とが協議して決める。 

 （臨機の措置） 

第27条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければなら

ない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を

聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければな

らない。 

３ 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨

機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受託者は第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費

用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分につ

いては、委託者がこれを負担する。 

 〔注〕この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。 

 （一般的損害） 

第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害（次条第１

項、第２項若しくは第３項又は第 30条第１項に規定する損害を除く。）については、受託者がそ

の費用を負担する。ただし、その損害（設計図書に定めるところにより付された保険によりてん

補された部分を除く。）のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者

が負担する。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第３項に規定する損害を除く。）について、当

該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（設計図書に定めるところにより付された保

険によりてん補された部分を除く。）のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責め

に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者

が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを

知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 

３ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者

に及ぼした損害（設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。）

について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、委託者がその賠償額を負担

しなければならない。ただし、業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこと

により生じたものについては、受託者が負担する。 



〔注〕この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 

４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及

び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 （不可抗力による損害） 

第30条 成果物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超え

るものに限る。）で委託者と受託者のいずれの責めにも帰することができないもの（以下この条に

おいて「不可抗力」という。）により、試験等に供される業務の出来形部分（以下この条及び第

51条において「業務の出来形部分」という。）、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に

損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければな

らない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受託者が

善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された

保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、そ

の結果を受託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者

に請求することができる。 

４ 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損

害の額（業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその

他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害

の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち、業務委

託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ該当各号に定めるところにより、算定す

る。 

 (１) 業務の出来形部分に関する損害 

損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値のある場合にはそ

の評価額を差し引いた額とする。 

 (２) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と見られるものについて、当該業務で償却

することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額

を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費

の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による

損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当

該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、



「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100分の 1を超える額から既

に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 

〔注〕この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。 

 （業務委託料の変更に代える設計図書の変更） 

第31条 委託者は、第８条、第 17条から第21条まで、第 23条、第24条、第 27条、第28条、前

条、第34条又は第40条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に

おいて、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図

書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協

議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、

受託者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなけれ

ばならない。ただし、委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が

生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、

委託者に通知することができる。 

 （検査及び引渡し） 

第32条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。 

２ 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査員」という。）は、前項の規定

による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定

めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知

しなければならない。 

３ 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。 

４ 委託者は第２項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出た

ときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

５ 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払い

の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に

直ちに応じなければならない。 

６ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなけ

ればならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替

えて準用する。 

 （業務委託料の支払い） 

第33条 受託者は、前条第２項（同条第６項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に業務委託料

を支払わなければならない。 



３ 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限

を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」

という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を

超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

 （引渡し前における成果物の使用） 

第34条 委託者は、第 32条第４項若しくは第５項又は第 38条第１項若しくは第２項の規定による

引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ

ばならない。 

３ 委託者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者の費用が

増加し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償

しなければならない。 

 （前払金） 

第35条 受託者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前

払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結

し、その保証証書を委託者に寄託して、頭書の前払金の支払いを委託者に請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支

払わなければならない。 

３ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務

委託料の10分の４を超えるときは、受託者は、業務委託料が減額された日から 30日以内に、そ

の超過額を返還しなければならない。ただし、当該期間内に第 37条の２又は第 38条の規定によ

る支払いをしようとするときは、委託者は、その支払額からその超過額を控除することができる。 

４ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増

額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受託者は、その超過額を返還し

ないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受託者は、受

領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の４の額を差し引いた額を返還しなけ

ればならない。 

５ 委託者は、受託者が第３項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、

同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支

払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「財務大臣

が決定する率」という。）の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

 （保証契約の変更） 

第36条 受託者は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の



保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。 

２ 受託者は前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその

旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 （前払金の使用等） 

第37条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（この業務において

償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な

経費以外の支払いに充当してはならない。 

 （部分払） 

第37条の２ 受託者は、業務の完了前に、受託者が既に業務を完了した部分（次条の規定により部

分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。）

に相応する業務委託料相当額の10分の９以内の額について、次項から第７項までに定めるところ

により部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中頭書の回数を超えるこ

とができない。 

２ 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認

を委託者に請求しなければならない。 

３ 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10日以内に、受託者の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者

に通知しなければならない。 

４ 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。 

５ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の業務委託料相当額は、委

託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第３項の通知にあわせて第１項の業務委託

料相当額の協議を申し出た日から 10日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に

通知する。 

  部分払金の額≦第１項の業務委託料相当額×（９／10－前払金額／業務委託料） 

６ 受託者は、第３項の規定による確認があったときは、前項の規定により算出された額の部分払

を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から 20 日以内

に部分払金を支払わなければならない。 

７ 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第

１項及び第５項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象と

なった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 

 （部分引渡し） 

第38条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきこ

とを指定した部分（以下この条において「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部

分の業務が完了したときについては、第 32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、



「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第５項及び第33条中「業務委託料」と

あるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託

者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、

第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係

る成果物」と、同条第５項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託

料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

３ 前２項の規定により準用する第 33条第１項の規定により受託者が請求することができる部分

引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第１号中

「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者

と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前２項において読み替えて準用する第 33条第１

項の規定による請求を受けた日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者

に通知する。 

 (１) 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

指定部分に相応する業務委託料の額×（１－前払金の額／業務委託料） 

 (２) 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

引渡部分に相応する業務委託料の額×（１－前払金の額／業務委託料） 

 （債務負担行為に係る契約の特例） 

第38条の２ 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額

（以下この条において「支払限度額」という。）は次のとおりとする。 

年度              円 

年度              円 

年度              円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。 

年度              円 

年度              円 

年度              円 

３ 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の履行高予

定額を変更することができる。 

 （債務負担行為に係る契約の前金払の特例） 

第38条の３ 債務負担行為に係る契約の前払金については、第 35条中「契約書記載の業務完了の

時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、

各会計年度末）」と、同条及び第 36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定

額（前会計年度末における第 37条の２第１項の業務委託料相当額（以下この条及び次条において



「前会計年度末業務委託料相当額」という。）が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合にお

いて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」とする。 

ただし、この契約を締結した会計年度（以下この条及び次条において「契約会計年度」という。）

以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請

求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められてい

るときには、同項の規定による読替え後の第 35条第１項の規定にかかわらず、受託者は、契約会

計年度について前払金の支払いを請求することができない。 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に

定められているときには、同項の規定による読替え後の第 35条第１項の規定にかかわらず、受託

者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分（       円以内）を含めて

前払金の支払いを請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達

しないときには、同項の規定による読替え後の第 35条第１項の規定にかかわらず、受託者は、業

務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを

請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達

しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとす

る。この場合においては、第 36条第２項の規定を読み替えて準用する。 

 （債務負担行為に係る契約の部分払の特例） 

第38条の４ 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度まで

の履行高予定額を超えた場合においては、受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以下こ

の条において「履行高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし、契約

会計年度以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支

払いを請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 37条の２

第５項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

  部分払金の額≦業務委託料相当額×９／10 

－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額） 

－｛業務委託料相当額－（前会計年度までの履行高予定額＋履行高超過額）｝ 

×当該会計年度前払金額／当該会計年度の履行高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

年度              回 

年度              回 



年度              回 

 （第三者による代理受領） 

第39条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人

とすることができる。 

２ 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する

支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三

者に対して第33条（第 38条において準用する場合を含む。）又は第 37条の２の規定に基づく支

払いをしなければならない。 

 （前払金等の不払に対する業務中止） 

第40条 受託者は、委託者が第 35条、第37条の２又は第 38条第１項若しくは第２項において読

み替えて準用する第 33条第２項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払い

を請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することがで

きる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者

に通知しなければならない。 

２ 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認めら

れるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しく

は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （契約不適合責任） 

第41条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以

下「契約不適合」という。）であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによ

る履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が

請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履

行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を

請求することができる。 

(１) 履行の追完が不能であるとき。 

(２) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその

時期を経過したとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 



 （特定の違法行為に対する措置） 

第42条 受託者（設計共同体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。）は、この契約の入

札に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者の請求に基づき、違約金として業務委

託料の10分の２に相当する額を委託者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とす

る。 

 (１) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法

律第54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者で

ある事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受

託者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含

む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が

確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消された

場合を含む。）。 

 (２) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これら

の命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体（以下「受託者等」という。）に対

して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい受託者等に対して行われて

いないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号に

おいて「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(３) 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定

に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され

た場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会

が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算

の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われ

たものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (４) この契約に関し、受託者（受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）

が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第 89条第１項若

しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合におい

ては、委託者がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。 

 （委託者の任意解除権） 

第43条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 45条の規定によるほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。 

２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 



 （委託者の催告による解除権） 

第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

は、この限りでない。 

(１) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(２) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが

ないと認められるとき。 

(３) 第10条第１項に掲げる者を配置しなかったとき。 

(４) 正当な理由なく、第41条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(５) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 （委託者の催告によらない解除権） 

第45条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

(１) 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

(２) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(３) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(４) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することが

できないとき。 

(５) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時

期を経過したとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(７) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認め

られる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

(８) 第47条又は第 48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(９) 受託者（設計共同体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。以下この号において

同じ。）が次のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措

置要綱（平成20年四日市市告示第 28号。以下「暴力団等排除要綱」という。）第３条に規定す

る警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第４条に規定する警察等関係行政機関への照会に



対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

ア 受託者又はその役員等（法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長

及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格

を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっ

ては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。）が、集団的に又は常習的に暴

力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体（以下「暴力団」という。）の関係

者であると認められるとき、又は暴力団関係者（暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与

する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれ

がある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が

確認した者をいう。以下この号において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められ

るとき。 

イ 受託者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認め

られるとき。 

ウ 受託者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営

に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

エ 受託者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第１第４項に

規定する密接な関係を有していると認められるとき。 

オ 受託者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第１第５項に

規定する社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 受託者又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に

関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどして

いると認められるとき。 

キ 役員等又はその使用人が、業務（個人の私生活上の行為以外の受託者の業務全般をいう。）

に関し、暴力行為（暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。）を行っ

たと認められるとき。 

ク 受託者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表

第１に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用し、又

は再委託したとき。 

ケ 受託者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表

第１に掲げる一に該当する者を下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）として

使用し、又は再委託（すべての再委託を含む。）していた場合に委託者が受託者に対し又は



受託者を通じて当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

コ 受託者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表

第１に掲げる一に該当する同要綱別表第２に規定する資材販売業者等であることを知りな

がら、資材を購入し、又は同要綱別表第２に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用し

たとき。 

サ 受託者又は下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）が、市の発注する工事又

は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１に掲げる一に該当する同要綱

別表第２に規定する資材販売業者等から資材を購入し、又は同要綱別表第２に規定する施設

若しくは廃棄物処理業者を使用していた場合に委託者が受託者に対し又は受託者を通じて

当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

シ 受託者が、市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けた

にもかかわらず、警察への通報若しくは委託者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為で

あると認められるとき。 

(10) 受託者（設計共同体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。）がこの契約に関し、

第42条第１項各号のいずれかに該当すると認められるとき。この場合においては、第 43条第

２項の規定は適用しない。 

 （委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、委託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （受託者の催告による解除権） 

第47条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し

た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

 （受託者の催告によらない解除権） 

第48条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。 

(１) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

(２) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の５（履行期間の 10分の５が６月

を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を

除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

 （受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 



 （解除の効果） 

第50条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅

する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 

２ 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既

履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格

した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既

履行部分に相応する業務委託料（以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。）を

受託者に支払わなければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始

の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

 （解除に伴う措置） 

第51条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35条（第38条の３において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受託者は、第 44 条、第 45

条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第 38条第１項又は第２項の規

定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した

額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率の割合で計

算した額の利息を付した額を、第 43条、第47条又は第 48条の規定による解除にあっては、当該

前払金の額を委託者に返還しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定によ

り既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35条（第38条の３において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金（第 38条第１項

又は第２項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の

額を控除した額）を前条第３項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場

合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第 44条、第 45条又は次条

第３項の規定による解除にあっては、当該余剰金に前払金の支払いの日から返還の日までの日数

に応じ財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、第 43条、第47条又は第

48条の規定による解除にあっては、当該余剰金を委託者に返還しなければならない。 

３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該

貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意

又は過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

４ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は

管理する業務の出来形部分（第 38条第１項又は第２項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条

第２項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。）、調査機械器具、仮設物その他の物件（第



７条第３項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理

するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。

以下次項において同じ。）があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修

復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。 

５ 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用（以下この項及び次項において「撤

去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところによ

り委託者又は受託者が負担する。 

 (１) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 

この契約の解除が第 44条、第45条又は次条第３項によるときは受託者が負担し、第 43条、

第47条又は第48条によるときは委託者が負担する｡ 

 (２) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 

受託者が負担する。 

６ 第４項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去又は作業現

場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は

作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者

の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出し

た撤去費用等（前項第１号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。）

を負担しなければならない。 

〔注〕第４項から第６項までの規定は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。 

７ 第３項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第

44条、第45条又は次条第３項によるときは委託者が定め、第 43条、第47条又は第 48条の規定

によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段及び第４項に規定する

受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものと

する。 

８ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者

及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。 

 （委託者の損害賠償請求等） 

第52条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。 

(１) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

(２) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

(３) 第44条又は第 45条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるとき。 



２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の 10

分の１に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (１) 第44条又は第 45条第１号から第９号までの規定により成果物の引渡し前にこの契約が解

除されたとき。 

(２) 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事

由によって受託者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (１) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75

号）の規定により選任された破産管財人 

(２) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法律第

154号）の規定により選任された管財人 

(３) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法律第

225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみ

なされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することが

できない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履

行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率の割

合で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第 45条第７号及び第９号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）

において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われていると

きは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

 （受託者の損害賠償請求等） 

第53条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(１) 第47条又は第 48条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(２) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。 

２ 第33条第２項（第 38条において準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅

れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率の

割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。 

 （契約不適合責任期間等） 

第54条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第 32条第４項又は第５項（第 38条においてこれ



らの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」とい

う。）を受けた日から３年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償

の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすること

ができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根

拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項にお

いて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合

において、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたと

きは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法

の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用

せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることは

できない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状に

より生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができ

ない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれ

を通知しなかったときは、この限りでない。 

 （保 険） 

第55条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付して

いるときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならな

い。 

 （賠償金等の徴収） 

第56条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わ

ないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料

支払いの日まで財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき

業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき財務大臣が決定する率の割

合で計算した額の延滞金を徴収する。 

 （紛争の解決） 



第 57 条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わ

なかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託

者との間に紛争が生じた場合には、委託者及び受託者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人

のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用につい

ては、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と受託者とがそれぞれ

負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理技術者または照査技術者の義務の実施に関する紛争、受託者の

使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職

員の職務の執行に関する紛争については、第 14条第２項の規定により受託者が決定を行った後若

しくは同条第４項の規定により委託者が決定を行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わ

ず同条第２項若しくは第４項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第１項のあ

っせん又は調停の手続きを請求することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認められるときは、同項に規

定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事

訴訟法（明治23年法律第 29号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和 26年法律第222号）

に基づく調停の申立てを行うことができる。 

 （合意管轄） 

第58条 委託者及び受託者は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、四日市簡易裁判所又

は津地方裁判所四日市支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 （契約外の事項） 

第59条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定め

る。 



委 託 契 約 書（単価契約用） 

 

１ 委 託 場 所   四日市市              地区 

２ 委 託 名 

３ 委 託 期 間       年  月  日から    年  月  日まで 

４ 委 託 料   別紙のとおり 

     うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙のとおり 

       (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に 

         １０／１１０を乗じて得た額である。 

       （〔  〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。） 

５ 委託料の支払方法   部分払の回数    回以内及び完了払 

６ 契 約 保 証 金   免 除 

 

 上記の業務委託契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項

によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載

の業務委託を共同連帯して履行するものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

       年   月   日 

 

                   四日市市諏訪町１番５号 

        発注者        四日市市 

                   四日市市長                  ㊞ 

 

            住所又は所在地 

        受注者 氏名又は商号 

            代表者氏名                         ㊞ 

     〔注〕受注者が共同企業体を結成している場合は、裏面に記載する 

収 入 

印 紙 

第９号様式（規則第１３条関係） 

 



受注者                        特定建設工事共同企業体 

 

 

 

①共同企業体代表者 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

②共同企業体構成員 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

③共同企業体構成員 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

④共同企業体構成員 

 

      住所又は所在地 

      氏名又は商号 

      代表者氏名                              ㊞ 

 

 

 

 



〔金銭的保証用・無保証用〕 

委託契約書の条項 

 

（総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図

面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法

令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）

を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の委託場所及び委託期間にお

いて、発注者の発行する業務指示書により、指示する都度指示する期間（以下「指示期間」という。）

内に、指示する業務（以下「指示業務」という。）を完了し、発注者は、その業務委託料を支払うも

のとする。 

３ 仮設、実施方法その他業務を完了するために必要な一切の手段（以下「実施方法等」という。）に

ついては、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定め

る。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな

らない。 

６ 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を

共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくす

べての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者

に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（関連業務の調整） 

第２条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の業務が実施上

密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場

合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な施工に協力しなければ

ならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、材料（製品を含む。以下同じ。）のうち第10条第２項の規定による検査に合格したもの

を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ

め、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

（一括再委託等の禁止） 



第４条 受注者は、業務の全部又は大部分の業務を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならな

い。 

 （下請負人の通知） 

第５条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求すること

ができる。 

（特許権等の使用） 

第６条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されている

第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、実施方法等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、実施方法等を指

定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を

知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

 （監督職員） 

第７条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員

を変更したときも同様とする。 

２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる

事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。 

 (１) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

 (２) 設計図書に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等

の承諾 

 (３) 設計図書に基づく業務の管理、立会い、業務の実施状況の検査又は材料の試験若しくは検査（確

認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職

員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっ

ては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定める

ものを除き監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもっ

て発注者に到達したものとみなす。 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第８条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて業務現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と

する。 

 (１) 現場代理人 

 (２) 主任技術者（建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以



下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、業務委

託料の請求及び受領、次条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同

条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権

限を行使することができる。 

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しよ

うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

４ 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。 

 （業務関係者に関する措置請求） 

第９条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者

の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示

した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督職員は、主任技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注

者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適

当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を

とるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果

を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 

 （材料の品質及び検査等） 

第10条 材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されてい

ない場合にあっては、中等の品質（営繕工事にあっては、均衡を得た品質）を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて

使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなけ

ればならない。 

４ 受注者は、業務現場内に搬入した材料を監督職員の承諾を受けないで業務現場外に搬出してはなら

ない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された材料については、当

該決定を受けた日から７日以内に業務現場外に搬出しなければならない。 

（監督職員の立会い及び業務記録の整備等） 



第11条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受け

るものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したもの

を使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については、当

該立会いを受けて実施しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は業

務写真等の記録を整備すべきものと指定した材料の調合又は業務の実施をするときは、設計図書に定

めるところにより、当該見本又は業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該

請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を

受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後

の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける

ことなく、材料を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、受注者は、

当該材料の調合又は当該業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は業務写真等の記録を整備し、

監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整備に直

接要する費用は、受注者の負担とする。 

 （支給材料及び貸与品） 

第12条 発注者が受注者に支給する材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以

下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定

めるところによる。 

２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担にお

いて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、そ

の品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認め

たときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受

領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数

量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったものに

限る。）などがあり使用に適当でないと認めたきは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると

認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、

支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面

により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 



６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、

品質、規格、性能、引渡場所若しくは引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書で定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった

支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能

となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に

代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示

に従わなければならない。 

 （業務用地の確保等） 

第13条 発注者は、業務用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地（以下「業務

用地等」という。）を受注者が業務の実施上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その

定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 業務の完了、業務内容の変更等によって業務用地等が不用となった場合において、当該業務用地等

に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理す

るこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該業務用地等を

修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業

務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項の規定により受注者がとるべき措置の期限及び方法については、発注者が受注者の意見を聴

いて定める。 

 （設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等） 

第14条 受注者は、業務の実施が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求した

ときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示による

ときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは指

示期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。 

２ 監督職員は、受注者が第10条第２項又は第11条第１項から第３項までの規定に違反した場合にお



いて、必要があると認められるときは、業務の実施部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督職員は、業務の実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理

由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、業務

の実施部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

 （著しく短い指示期間の禁止） 

第15条 発注者は、指示期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の

労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる

日数等を考慮しなければならない。 

 （受注者の請求による指示期間の延長） 

第16条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受注者の責めに

帰すことができない事由により、指示期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明

示した書面により、発注者に指示期間の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、指示期

間を延長しなければならない。発注者は、その指示期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による

場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。 

 （発注者の請求による指示期間の短縮等） 

第17条 発注者は、特別の理由により指示期間を短縮する必要があるときは、指示期間の短縮変更を受

注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （指示期間の変更方法） 

第18条 指示期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から

14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

る。ただし、発注者が指示期間の変更事由が生じた日（第16条の場合にあっては発注者が指示期間変

更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が指示期間変更の請求を受けた日）から７日以内

に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができ

る。 

 （賃金又は物価の変動に基づく契約単価の変更） 

第19条 発注者又は受注者は、特別な要因により委託期間内に主要な材料の価格に著しい変動を生じ、

契約単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約単価の変更

を請求することができる。 

２ 予期することのできない特別の事情により、委託期間内に急激なインフレーション又はデフレーシ



ョンを生じ、契約単価が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわ

らず、契約単価の変更を請求することができる。 

３ 第１項及び前項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に

通知する。 

４ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな

らない。ただし、発注者が第１項又は第２項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 （臨機の措置） 

第20条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければなら

ない。 

３ 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の

措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の

うち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、

発注者が負担する。 

 （一般的損害） 

第21条 業務完了の確認前に、材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害（次条第

１項若しくは第２項又は第23条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負

担する。ただし、その損害（第40条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除

く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第22条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければなら

ない。ただし、その損害（第40条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。

以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者

が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地

下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければなら

ない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによ

り生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び

受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 



 （不可抗力による損害） 

第23条 業務完了前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限

る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、仮設物又は業務現場に搬

入済みの材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況

を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者と協議してその処理、

解決にあたるものとする。 

（指示業務完了検査及び引渡し） 

第24条 受注者は、指示業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定に

よる通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めると

ころにより、指示業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、

発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の実施

部分を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 指示業務が第２項の検査に合格したときは、その検査に合格した日をもって、受注者から発注者に

対し当該指示業務に係る業務の実施部分の引渡しがなされたものとみなす。 

５ 受注者は、指示業務が第２項の指示業務完了検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検

査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を指示業務の完了とみなして前４項の

規定を適用する。 

（完了検査） 

第25条 受注者は、指示業務の全てが完了した時は、設計図書に定めるところにより、業務完了届を提

出しなければならない。 

２ 受注者は、部分払を請求する場合は既済部分届を提出しなければならない。 

３ 検査職員は、第１項又は第２項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に

設計図書に定めるところにより、完了検査を行い、当該完了検査の結果を受注者に通知しなければな

らない。 

 （業務委託料の支払い） 

第26条 業務委託料の額は各契約単価に数量を乗じた額の総額（千円止め）に消費税並びに地方消費税

を乗じた額とする。 

２ 受注者は、第24条第２項の完了検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができ

る。 

３ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支

払わなければならない。 

４ 発注者がその責めに帰すべき事由により第24条第２項の期間内に完了検査をしないときは、その期



限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」

という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超え

るときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（第三者による代理受領） 

第27条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす

ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払

請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対し

て前条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

（契約不適合責任） 

第28条 発注者は、業務内容がこの契約の内容に適合しない場合（以下「契約不適合」という）である

ときは、受注者に対してその契約不適合の修補を請求することができる。ただし、修補に過分の費用

を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて修補の催告をし、その期間内に修補がないとき

は、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することが

できる。 

(１) 契約不適合の修補が不能であるとき。 

(２) 受注者が契約不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合において、受注者が契約不適合の修補をしないでその時期

を経過したとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても契約不適合の修補がさ

れる見込みがないことが明らかであるとき。 

 （特定の違法行為に対する措置） 

第29条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。）は、この契約の入札に

関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた

額の10分の２に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同

様とする。 

(１) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第

54 号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業

者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、

独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した

当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 



(２) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命

令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われ

たときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、

各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又

は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定

に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(３) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違

反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合に

おいて、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対

し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該

違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。 

(４) この契約に関し、受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑

法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第

95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、

発注者がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。 

 （発注者の任意解除権） 

第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第32条の規定によるほか、必要があるとき

は、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 （発注者の催告による解除権） 

第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し

た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り

でない。 

(１) 正当な理由なく、業務を着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

 (２) 委託期間内に業務が完了しないと認められるとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完

了する見込みがないと認められるとき。 

 (３) 第８条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(４) 正当な理由なく、第28条第１項の契約不適合の修補がなされないとき。 

(５) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

 



（発注者の催告によらない解除権） 

第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが

できる。 

(１) 第３条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

 (２) この契約の業務の全部の履行が不能であるとき。 

(３) 受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(４) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意

思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない

とき。 

(５) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を

した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契

約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(７) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営

に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

(８) 第34条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(９) 受注者（共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。以下この号において同じ。）

が次のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平

成20年四日市市告示第28号。以下「暴力団等排除要綱」という。）第３条に規定する警察等関係行

政機関からの通報又は同要綱第４条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、

契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

ア 受注者又はその役員等（法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及び

その他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しな

い団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者

及び支配人をいう。以下この号において同じ。）が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行

うことを助長するおそれのある団体（以下「暴力団」という。）の関係者であると認められるとき、

又は暴力団関係者（暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は

集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査

機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同

じ。）が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

イ 受注者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められると

き。 



ウ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実

質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

エ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第１第４項に規定

する密接な関係を有していると認められるとき。 

オ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第１第５項に規定

する社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 受注者又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与

していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認

められるとき。 

キ 役員等又はその使用人が、業務（個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。）に関

し、暴力行為（暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。）を行ったと認めら

れるとき。 

ク 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１

に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用し、又は再委託

したとき。 

ケ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１

に掲げる一に該当する者を下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）として使用し、又

は再委託（すべての再委託を含む。）していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当

該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

コ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１

に掲げる一に該当する同要綱別表第２に規定する資材販売業者等であることを知りながら、資材

を購入し、又は同要綱別表第２に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。 

サ 受注者又は下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）が、市の発注する工事又は委託

の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１に掲げる一に該当する同要綱別表第２に

規定する資材販売業者等から資材を購入し、又は同要綱別表第２に規定する施設若しくは廃棄物

処理業者を使用していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、

受注者がこれに従わなかったとき。 

シ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにも

かかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認

められるとき。 

(10) 受注者（共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。）がこの契約に関し、第

29条第１項各号のいずれかに該当すると認められるとき。この場合においては、第 30条第２項の

規定は適用しない。 



（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （受注者の催告による解除権） 

第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ

の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に

おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第35条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の

規定による契約の解除をすることができない。 

 （解除に伴う措置） 

第36条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の実施部分を検査の上、

当該検査に合格した部分に相当する業務委託料を受注者に支払わなければならない。この場合におい

て、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務の実施部分を最

小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の業務の実施部分

の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合に

おいて、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は業務の実

施部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返

還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還

しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損し

たときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければな

らない。 

５ 受注者は、この契約が解除された場合において、業務用地等に受注者が所有又は管理する材料、建

設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、

受注者は、当該物件を撤去するとともに業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ

ればならない。 

６ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業

務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

７ 第３項前段及び第４項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約



の解除が第31条、第32条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第30条又は第34条の

規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第３項後段、第４項後段及び第

５項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定

めるものとする。 

 （発注者の損害賠償請求等） 

第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を

請求することができる。 

(１) 委託期間内に業務を完了することができないとき。 

(２) 業務内容に契約不適合があるとき。 

(３) 第31条又は第32条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量

を乗じた額の 10 分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

(１) 第31条又は第32条第１号から第９号までの規定によりこの契約の業務の完了前にこの契約が

解除されたとき。 

(２) この契約の業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき

事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(１) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）

の規定により選任された破産管財人 

 (２) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154

号）の規定により選任された管財人 

 (３) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなさ

れる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない

事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、当該業務量に契約単価を

乗じて得た金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規

定に基づき財務大臣が決定する率（以下「財務大臣が決定する率」という。）の割合で計算した額とい

う。）の割合で計算した額とする。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第38条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請



求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発

注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(１) 第34条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(２) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 第26条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に

つき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請

求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第39条 発注者は、検査合格日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした修補の請求、損害賠

償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をする

ことができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を

示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 発注者が第１項の規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項において

「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、

発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適

合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消

滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、

契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨

を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、

受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

８ 業務内容の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであ

るときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が

その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 （火災保険等） 

第40条 受注者は、目的物及び材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書に定

めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条にお

いて同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。 



３ 受注者は、目的物及び材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨

を発注者に通知しなければならない。 

 （賠償金等の徴収） 

第41条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わない

ときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの

日まで財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料と

を相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が決定する率の割合で

計算した額の延滞金を徴収する。 

 （紛争の解決） 

第 42 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか

ったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者と

の間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせ

ん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者

と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者その他受注者が業務

を実施するために使用している下請負人、労働者等の業務の実施又は管理に関する紛争及び監督職員

の職務の執行に関する紛争については、第９条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは

同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条

第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調

停を請求することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認められるときは、同項に規定す

る紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法

（明治23年法律第29号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和26年法律第222号）に基づく調

停の申立てを行うことができる。 

（合意管轄） 

第43条 発注者及び受注者は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、四日市簡易裁判所又は津

地方裁判所四日市支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

（補 則） 

第44条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるも

のとする。 



第    －      号 

 

委 託 契 約 書（業務委託契約用） 

 

 

１ 委託業務の場所   四日市市              地内 

２ 委託業務の名称 

３ 委 託 期 間   自       年   月   日 

至       年   月   日 

４ 業 務 委 託 料   ￥ 

     うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ 

       (注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、業務委託料に 

         １０／１１０を乗じて得た額である。 

       （〔  〕の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。） 

５ 業務委託料の支払方法  部分払の回数    回以内及び完了払 

６ 契 約 保 証 金 

 

 上記の業務委託契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条

項によって公正な業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

      年  月  日 

 

                   四日市市諏訪町１番５号 

        発注者        四日市市 

                   四日市市長                  ㊞ 

 

            住所又は所在地 

        受注者 氏名又は商号 

            代表者氏名                         ㊞ 

収 入 

印 紙 

第１０号様式（規則第１３条関係） 

 





 

委託契約書の条項 

 

（総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図

面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法

令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）

を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の委託期間内に完了し、発注者は、その業務委託料を支

払うものとする。 

３ 仮設、実施方法その他業務を完了するために必要な一切の手段（以下「実施方法等」という。）に

ついては、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定め

る。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな

らない。 

 （関連業務の調整） 

第２条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の業務が実施上

密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場

合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければ

ならない。 

 （実施計画表） 

第３条 受注者は、契約締結後７日以内に設計図書に基づいて、実施計画表を作成し、発注者に提出し

なければならない。ただし、発注者において必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

２ 実施計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 （契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな

い。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に

寄託しなければならない。 

 (１) 契約保証金の納付 

 (２) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認める金融機関の振り出した小切手の提供 

(３) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が認める

金融機関の保証 

 (４) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 



 (５) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」という。）

は、業務委託料の10分の１以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第39条

第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付し

たときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 業務委託料に著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の１に達する

まで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求すること

ができる。 

［注］ 本条は、頭書の契約保証金が「免除」の場合には適用しない。 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括再委託等の禁止） 

第６条 受注者は、委託業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任してはならない。 

 （再委任者の通知） 

第７条 発注者は、受注者に対して、再委任者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求すること

ができる。 

 （監督職員） 

第８条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員

を変更したときも同様とする。 

２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされ

る事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。 

 (１) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(２) 設計図書に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図

等の承諾 

 (３) 設計図書に基づく実施計画の管理、立会い、業務の実施状況の確認 

３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職

員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっ

ては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定める



ものを除き監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもっ

て発注者に到達したものとみなす。 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第９条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて業務現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と

する。 

 (１) 現場代理人 

 (２) 主任技術者 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務現場において、その運営、取締りを行うほか、業務

委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、

同条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基

づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しよ

うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

４ 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。 

 （業務関係者に関する措置請求） 

第10条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者

の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示

した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督職員は、主任技術者（現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が業務を実

施するために使用している一部委任者、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認めら

れるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果

を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 

 （監督職員の立会い及び業務記録の整備等） 

第11条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については、

当該立会いを受けて実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において業務写真等の

記録を整備すべきものと指定した業務の実施をするときは、設計図書に定めるところにより、当該業

務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出



しなければならない。 

３ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から

７日以内に応じなければならない。 

４ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後

の実施計画に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会いを受けることなく、

業務を実施することができる。この場合において、受注者は、業務写真等の記録を整備し、監督職員

の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

５ 第２項又は前項の場合において、業務写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とす

る。 

 （業務用地の確保等） 

第12条 発注者は、業務用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地（以下「業務

用地等」という。）を受注者が業務の実施上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、そ

の定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 業務の完了、業務内容の変更等によって業務用地等が不用となった場合において、当該業務用地等

に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（再委任者の所有又は管理す

るこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該業務用地等

を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業

務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項の規定により受注者がとるべき措置の期限及び方法については、発注者が受注者の意見を聴

いて定める。 

 （設計図書の変更） 

第13条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、業務内容を

変更し、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められる

ときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。 

 （著しく短い委託期間の禁止） 

第14条 発注者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の

労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる

日数等を考慮しなければならない。 

 （受注者の請求による委託期間の延長） 

第15条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受注者の責めに



帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示

した書面により、発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期

間を延長しなければならない。発注者は、その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による

場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。 

 （発注者の請求による委託期間の短縮） 

第16条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受

注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（委託期間の変更方法） 

第17条 委託期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から

14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日について、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。

ただし、発注者が委託期間の変更事由が生じた日（第15条の場合にあっては発注者が委託期間変更の

請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が委託期間変更の請求を受けた日）から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

（業務委託料の変更方法） 

第18条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

る。ただし、業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負

担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

（臨機の措置） 

第19条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければなら

ない。 

３ 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の

措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用



のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、

発注者が負担する。 

 （一般的損害） 

第20条 業務完了の確認前に、業務の実施に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第22

条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害の

うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第21条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければなら

ない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が

負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地

下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければなら

ない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによ

り生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び

受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 （不可抗力による損害） 

第22条 業務完了前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、

仮設物又は業務現場に搬入済みの業務材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、

その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者と協議してその処理、

解決にあたるものとする。 

 （検査等） 

第23条 受注者は、業務を完了したときは、監督職員の確認を受け、必要な書類を添付して、監督職員

に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規

定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定め

るところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなけ

ればならない。 

３ 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければ

ならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 

 （業務委託料の支払い） 

第24条 受注者は、前条第２項（同条第４項後段の規定により適用される場合を含む。第３項において

同じ。）の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 



２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支

払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経

過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」とい

う。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超える

ときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

 （部分払） 

第25条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相当する業務委託料相当額の10分の９以内の額につ

いて、次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求

は、委託期間中頭書の回数を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務完了部分の確認

を発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計

図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知し

なければならない。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合に

おいては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の業務委託料相当額は、発注者

と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の業務委託料相当額×９／10 

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１

項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業

務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 

 （第三者による代理受領） 

第26条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす

ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払

請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対し

て第24条又は前条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

 （部分払金の不払に対する受注者の業務中止） 

第27条 受注者は、発注者が第25条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを

請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することがで

きる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通



知しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第28条 発注者は、業務内容がこの契約の内容に適合しない場合（以下「契約不適合」という）である

ときは、受注者に対してその契約不適合の修補を請求することができる。ただし、修補に過分の費用

を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて修補の催告をし、その期間内に修補がないとき

は、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することが

できる。 

(１) 契約不適合の修補が不能であるとき。 

(２) 受注者が契約不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合において、受注者が契約不適合の修補をしないでその時期

を経過したとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても契約不適合の修補がさ

れる見込みがないことが明らかであるとき。 

 （特定の違法行為に対する措置） 

第29条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。）は、この契約の入札に

関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、違約金として業務委託料の10

分の２に相当する額を発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。 

(１) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第

54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業

者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、

独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基

づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定

した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(２) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命

令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行わ

れたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、

各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又

は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(３) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違

反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合

において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に



対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当

該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、か

つ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(４) この契約に関し、受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が

刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95

条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、

発注者がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。 

（発注者の任意解除権） 

第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第32条の規定によるほか、必要があるときは、

この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 （発注者の催告による解除権） 

第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し

た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り

でない。 

(１) 正当な理由なく、業務を着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

 (２) 委託期間内に業務が完了しないと認められるとき。 

 (３) 第９条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(４) 正当な理由なく、第28条第１項の契約不適合の修補がなされないとき。 

(５) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが

できる。 

(１) 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

 (２) この契約の業務の全部の履行が不能であるとき。 

(３) 受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(４) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができな

いとき。 

(５) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を

した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契



約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(７) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が

経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

(８) 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(９) 受注者（共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。以下この号において同じ。）

が次のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平

成20年四日市市告示第28号。以下「暴力団等排除要綱」という。）第３条に規定する警察等関係行

政機関からの通報又は同要綱第４条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、

契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

ア 受注者又はその役員等（法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及び

その他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しな

い団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者

及び支配人をいう。以下この号において同じ。）が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を

行うことを助長するおそれのある団体（以下「暴力団」という。）の関係者であると認められる

とき、又は暴力団関係者（暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ

者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察

等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号におい

て同じ。）が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

イ 受注者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められると

き。 

ウ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実

質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

エ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第１第４項に規定

する密接な関係を有していると認められるとき。 

オ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第１第５項に規定

する社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 受注者又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与

していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認

められるとき。 

キ 役員等又はその使用人が、業務（個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。）に



関し、暴力行為（暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。）を行ったと認

められるとき。 

ク 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１

に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用し、又は再委託

したとき。 

ケ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１

に掲げる一に該当する者を下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）として使用し、

又は再委託（すべての再委託を含む。）していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じ

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

コ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１

に掲げる一に該当する同要綱別表第２に規定する資材販売業者等であることを知りながら、資材

を購入し、又は同要綱別表第２に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。 

サ 受注者又は下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）が、市の発注する工事又は委

託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第１に掲げる一に該当する同要綱別表第２

に規定する資材販売業者等から資材を購入し、又は同要綱別表第２に規定する施設若しくは廃棄

物処理業者を使用していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を

求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

シ 受注者が、市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにも

かかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認

められるとき。 

(10)  受注者（共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。）がこの契約に関し、

第29条第１項各号のいずれかに該当すると認められるとき。この場合においては、第30条第２項の

規定は適用しない。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （受注者の催告による解除権） 

第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ

の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に

おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第35条 受注者は、第13条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したと

きは、直ちにこの契約を解除することができる。 

 （受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第36条 第34条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者



は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （解除に伴う措置） 

第37条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の完了部分を検査の上、

当該検査に合格した部分に相当する業務委託料を受注者に支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 受注者は、この契約が解除された場合において、業務用地等に受注者が所有又は管理する建設機械

器具、仮設物その他の物件（再委任者の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受

注者は、当該物件を撤去するとともに業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけれ

ばならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業

務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

 （発注者の損害賠償請求等） 

第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を

請求することができる。 

(１) 委託期間内に業務を完了することができないとき。 

(２) 業務内容に契約不適合があるとき。 

(３) 第31条又は第32条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の

１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(１) 第31条又は第32条第１号から第９号までの規定によりこの契約の業務の完了前にこの契約が

解除されたとき。 

(２) この契約の業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき

事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (１) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の

規定により選任された破産管財人 

 (２) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154

号）の規定により選任された管財人 

 (３)  受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなさ



れる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から出来形部

分に相当する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「財務大臣が決定する率」という。）

の割合で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第32条第７号及び第９号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）にお

いて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発

注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第39条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請

求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発

注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(１) 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

 (２) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 第24条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に

つき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請

求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第40条 発注者は、検査合格日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした修補の請求、損害賠

償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をす

ることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を

示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 発注者が第１項の規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項において

「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合におい

て、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約

不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消

滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、

契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨



を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、

受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

８ 業務内容の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたもので

あるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者

がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 （賠償金等の徴収） 

第41条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わない

ときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの

日まで財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料と

を相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が決定する率の割合で

計算した額の延滞金を徴収する。 

（紛争の解決） 

第42条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか

ったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者

との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっ

せん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注

者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者その他受注者が業務

を実施するために使用している下請負人、労働者等の業務の実施又は管理に関する紛争及び監督職員

の職務の執行に関する紛争については、第10条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは

同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条

第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調

停を請求することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認められるときは、同項に規定す

る紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法

（明治23年法律第29号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和26年法律第222号）に基づく調停

の申立てを行うことができる。 

（合意管轄） 

第43条 発注者及び受注者は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、四日市簡易裁判所又は津

地方裁判所四日市支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 （補 則） 

第44条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるも

のとする。 



 第２０号様式から第３１号様式までを次のように改める。 



第２０号様式（規則第１５条関係） 

工 事 着 手 届 

 

  年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所                   

受注者                     

氏名                   

                  名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

工 事 場 所 四日市市          地内 

工 事 名  

着 手 年 月 日     年  月  日 

上記工事を着手したいので、届け出ます。 

 

 

確              認 

 

 

 

上記届出を確認した。 

     年  月  日 

 

 

監督職員 職氏名              

工事担当課長               課長              

 



第２１号様式（規則第１５条関係） 

委 託 業 務 着 手 届 

 

  年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所                  

受託者                    

氏名                  

                    名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

委 託 場 所 四日市市          地内 

委 託 名  

着 手 年 月 日     年  月  日 

上記委託業務を着手したいので、届け出ます。 

 

 

確              認 

 

 

 

上記届出を確認した。 

     年  月  日 

 

 

監督職員 職氏名               

委託担当課長               課長               

 



 

 

第２２号様式（規則第１８条関係・規程第１９条関係） 

年  月  日   

 四日市市長 

住 所                
受注者                    

氏 名                

                      名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

請 負 工 事 一 部 下 請 負 届 

 

  下記工事の施工に当たり、次の下請負者を使用したく届け出ます。 

工 事 名  

請 負 代 金 額  

工 期     年  月  日 ～     年  月  日 

  

受注者の請負工事に係る建設業許可・許可業種 

許可番号 

国土交通大臣 

 

知  事 （
般

特
－  ）第   号 許可業種 工事業 

    

下請負の工事内容・下請負者の建設業の許可等 

工 事 内 容 
下 請 負 者 

（住所・名称・代表者名） 

許可番号 
下請負金額 

許可業種 

   円 

    

   円 

    

   円 

    

   円 

    

 



第２３号様式（規則第１８条関係・規程第１９条関係） 

年  月  日   

 四日市市長 

住 所                
受託者                    

氏 名                

                      名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

再 委 託 届 

 

  下記業務の施工に当たり、次の者に再委託をいたしたく届け出ます。 

委 託 名  

業 務 委 託 料  

委 託 期 間     年  月  日 ～     年  月  日 

  

再委任の業務内容・再受託者の名称等 

業 務 内 容 
再受託者 

（住所・名称・代表者名） 
再委任額 

  円 

   

  円 

   

  円 

   

  円 

   

 



第２４号様式（規則第２０条関係・規程第１７条関係） 

現場代理人・技術者選任（変更）通知書 

 

年  月  日 

四日市市長 

住所 

受注者 

氏名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

工 事 場 所 四日市市          地内 

工 事 名  

工 期     年  月  日 から    年  月  日 まで 

請 負 代 金 額  

上記工事については、下記のとおり現場代理人・主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐・

専門技術者を定めましたのでお届けします。 

記 

現場代理人氏名  

参  考 勤続年数         取得資格名 

 

主任技術者氏名 

（監理技術者） 
 

参  考 勤続年数         取得資格名 

 

監理技術者補佐  

参  考 勤続年数         取得資格名 

 

専門技術者氏名  

参  考 勤続年数         取得資格名 

 

課 長 課長補佐 係 長 監督職員 

    

 



第２５号様式（規則第２０条の２関係・規程第１７条関係） 

管理技術者・照査技術者選任（変更）通知書 

 

年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所 

受託者 

氏名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

委 託 場 所 四日市市          地内 

委 託 名   

委 託 期 間      年  月  日 から    年  月  日 まで 

業 務 委 託 料   

上記委託業務について、下記のとおり管理技術者、照査技術者を定めましたので通知します。 

 

記 

 

管理技術者氏名   

参  考  勤続年数     取得資格名 

 

 

照査技術者氏名   

参  考  勤続年数     取得資格名 

 

 

 課 長                 課長補佐  係 長 監督職員 

    

 



第２６号様式（規則第２３条関係） 

 

貸与品借用書 

 

年  月  日 

 

 四日市市長 

 

 

住所 

受注者 

氏名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

 工事名 

 

 工事場所    四日市市          地内 

 

      年  月  日工事契約に基づく下記物品を借用しました。 

 

 

記 

 

 

品 名 規 格 単 位 数 量 貸与期間 受領場所 返納場所 貸与条件 

        

        

        

        

        

 



第２７号様式（規則第２３条関係） 

 

支給品受領書 

 

年  月  日 

 

 四日市市長 

 

 

住所 

受注者 

氏名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

 工事名 

 

 工事場所    四日市市          地内 

 

      年  月  日工事契約に基づく下記材料を受領しました。 

 

 

記 

 

 

品   名 規   格 単 位 数 量 摘 要 

     

     

     

     

     

 



第２８号様式（規則第３５条関係・規程第３２条関係） 

工 事 完 成 届 

 

 

年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所                 

受注者                   

氏名                 

                      名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

工 事 場 所 四日市市          地内 

工 事 名  

請 負 代 金 額  

工 期 自    年  月  日・至    年  月  日 

完 成 年 月 日     年  月  日 

 

 

 

 

    年  月  日 
課 長 課長補佐 係 長 

監督職員 

（係） 

    

 



第２９号様式（規則第３５条関係・規程第３２条関係） 

工 事 既 済 部 分 届 

 

 

年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所                 

受注者                   

氏名                 

                      名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

工 事 場 所 四日市市          地内 

工 事 名  

請 負 代 金 額  

工 期 自   年  月  日・至    年  月  日 

既済部分の内容  

 

 

 

    年  月  日 
課 長 課長補佐 係 長 

監督職員 

（係） 

    

 



第３０号様式（規則第３５条関係・規程第３２条関係） 

工 事 部 分 完 成 届 

 

年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所                 

受注者                   

氏名                 

                      名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

工 事 場 所 四日市市          地内 

工 事 名  

請 負 代 金 額  

工 期 自   年  月  日・至    年  月  日 

部分完成年月日     年  月  日 

部分完成の内容  

 

 

 

    年  月  日 
課 長 課長補佐 係 長 

監督職員 

（係） 

    

 



第３１号様式（規則第３５条関係・規程第３２条関係） 

委 託 業 務 完 了 届 

 

 

年  月  日 

 

四日市市長 

 

住所                  

受託者                    

氏名                  

                     名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

契 約 番 号  

委 託 場 所 四日市市          地内 

委 託 名  

業 務 委 託 料  

委 託 期 間 自    年  月  日・至    年  月  日 

完 了 年 月 日     年  月  日 

 

 

 

 

 

    年  月  日 
課 長 課長補佐 係 長 

監督職員 

（係） 

    

 



第３５号様式から第４１号様式までを次のように改める。 



第３５号様式（規則第３６条関係） 

 

工事目的物引渡書 

 

年  月  日 

 

 四日市市長 

 

住所 

受注者 

氏名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

  下記の工事について、    年  月  日完成検査に合格したので引渡します。 

 

 

記 

 

 

１ 工事名 

 

 

 

２ 工事場所    四日市市          地内 

 

 

 

         着 手       年  月  日 

３ 工期 

         完 成       年  月  日 

 

 

 

４ 範囲    （   全部   ・   一部   ） 



第３６号様式（規則第３６条関係） 

 

成果物引渡書 

 

年  月  日 

 

 四日市市長 

 

 

住所 

受託者 

氏名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

  下記の業務について、    年  月  日完了検査に合格したので引渡します。 

 

 

記 

 

 

１ 委託名 

 

 

 

２ 委託場所    四日市市          地内 

 

 

 

         着 手       年  月  日 

３ 委託期間 

         完 了       年  月  日 



第３７号様式（規則第３７条関係） 

 

    年  月  日 

  四日市市長 

 

住 所 
受注者 

氏 名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

請 負 代 金 請 求 書 

 

 

工事場所    四日市市          地内 

 

工事名 

 

請負代金額   ￥              円 

    金      円也     年  月  日 前金領収済 

金      円也     年  月  日 前金領収済（中間前払金） 

    金      円也     年  月  日 第１回内金領収済 

    金      円也     年  月  日 第２回内金領収済 

    金      円也     年  月  日 第３回内金領収済 

    金      円也     年  月  日 第４回内金領収済 

 領収済金額合計      円也 

 

請求金額 

金  額            

 

 上記のとおり請求いたします。 



第３８号様式（規則第３７条関係） 

 

    年  月  日 

  四日市市長 

 

住 所 
受託者 

氏 名                

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

業 務 委 託 料 請 求 書 

 

 

委託場所    四日市市          地内 

 

 

委託名 

 

 

業務委託料   ￥              円 

       金      円也     年  月  日 前金領収済 

 

 

請求金額 

金  額            

 

 上記のとおり請求いたします。 



第３９号様式（規則第３９条関係） 

年  月  日 

 

四日市市長 

 

 

住 所 

受注者 

氏 名               
名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

 

前 金 払 請 求 書（工事） 

 

 

 

工事場所    四日市市          地内 

 

 

工事名 

 

 

請負代金額   ￥              円 

 

 

請求金額 

金  額            

 

 上記のとおり請求いたします。 



第４０号様式（規則第３９条関係） 

年  月  日 

 

四日市市長 

 

 

住 所 

受託者 

氏 名               
名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

 

前 金 払 請 求 書（委託） 

 

 

 

委託場所    四日市市          地内 

 

 

委託名 

 

 

業務委託料   ￥              円 

 

 

請求金額 

金  額            

 

 上記のとおり請求いたします。 



第４１号様式（規則第４１条関係） 

年  月  日   

 

住 所                 
受注者                     

氏 名                 

 名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 四日市市長 

 

内 金 払 請 求 書 

 

 工事場所    四日市市          地内 

 

 工事名 

 

 請負代金額   ￥              円 

    金      円也     年  月  日 前金領収済 

金      円也     年  月  日 前金領収済（中間前払金） 

    金      円也     年  月  日 第１回内金領収済 

    金      円也     年  月  日 第２回内金領収済 

    金      円也     年  月  日 第３回内金領収済 

    金      円也     年  月  日 第４回内金領収済 

 領収済金額合計      円也 

 

第  回内金支払請求金額 

金  額            

 

 上記のとおり請求いたします。 



第５１号様式を次のように改める。 



第５１号様式（規程第２２条関係） 

 

 

支給材料貸与品返納書 

 

年  月  日 

 

 四日市市  

 

住所 

受注者 

氏名            

名称及び 

代表者氏名 

※署名又は記名押印   

 

工 事 名 

 

工事場所    四日市市              地内 

 
 
 

   年  月  日工事契約に基づく貸与品について下記のとおり返納します。 

 

 

記 
 

品 名     規 格     単位 数 量      返 納 場 所      摘 要      

      

 



 第５５号様式から第５９号様式までを次のように改める。  



第55号様式(規程第35条関係) 

工 事 成 績 評 定 書 ( 土 木 工 事 ) 

  監 督 職 員 考 査 基 準 

工 事 名 

    項
目 

細目 
評定 

着眼点 

優 秀 良 好 普 通 やや不良 不 良 評定 
評 点 

1.0～0.85 0.84～0.7 0.69～0.6 0.59～0.5 0.49以下 重要度 

施

工

体

制 

現場代

理人等 

工事全体の把握 
指 揮 統 率 力 
契約図書の理解 
技 術 能 力 

現場代理人等として契約図書の
理解も十分で、技術能力も優れ
施工計画書どおり良好に施工し
た。また、連絡調整を書面で行
い、その対応に優れていた。 

現場代理人等として契約図書
の理解もあり、技術能力も良く
施工計画書どおり施工した。ま
た、連絡調整を書面で行い、そ
の対応が良かった。 

現場代理人等として契約図書ど
おり施工し、技術能力も特に問
題はなかった。しかし、連絡調
整に若干不十分なところが見ら
れた。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け、時々問
題が生じ改善を指示した。また
連絡調整、対応が不十分であっ
た。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け常に問題
が生じ改善を指示した。また連
絡調整、対応に問題が生じた。 

    

受 注 者 

  
20 

現 場

作業員 

作業の熟練度 
作 業 態 度 
人 員 確 保 
使 用 機 器 

優秀な熟練工が多く作業態度も
特に良く、作業量に応じ適正に
配置されていた。 

熟練工の配置状況は良好で、人
員確保もよくできていた。 

熟練工の配置状況、人員確保等
に若干の無理が見られたが、特
に問題はなく作業の進捗に支障
をきたすことはなかった。 

熟練工が不足し所要人員も十分
確保できず時々無理な体制がみ
られ、作業の進捗に支障をきた
すことが時々あった。 

作業員が未熟で作業態度も悪く
また所要人員は極端に不足し作
業の進捗に支障をきたした。 

   

契 約 年 月 日 年  月  日 

当初請負金額 

  5 

熱 意 

仕事に対する 
積 極 性 
創 意 工 夫 
連 絡 体 制 

全体的に積極的で良好な施工に
努め、随所に創意工夫が明記さ
れ実施された。連絡体制はすば
やく関係機関まででき十分機能
した。 

良好な施工に努め、一部に創意
工夫が見られ、連絡体制は関係
機関までできた。 

仕事に対する積極性に問題はな
かったが、創意工夫は見受けら
れなかった。また連絡体制は若
干機能しなかったが、特に問題
はなかった。 

仕事に消極的で意欲が認められ
ず、連絡体制も機能せず時々連
絡に支障をきたした。 

仕事に消極的なため支障をきた
し注意した。また連絡体制が悪
く常に連絡に支障をきたした。 

  

 

  

最終請負金額 
  10 

工 期 

当

初 

完成期限 年  月  日 

延

長 

完成期限 年  月  日 

施

工

管

理 

出来形

管 理 

整 理 状 況 
試 験 成 績 
精 度 
実 施 状 況 

資料がわかり易く整理され、試
験成績結果表も適正に提出され
た。また、施工途中の形状・寸
法も良好で工程表のずれもな
かった。 

資料がわかり易く整理され、形
状・寸法が良好であったが、工
程表とほんの少しずれた。 

資料が支障なく整理され、施工
途中での形状・寸法にも特に問
題なかった。 

資料の整理が悪く、材料等に傷
や欠損があり取り替えた。一部
試験結果の提出漏れがあった。 

資料の整理が極端に不十分で、
材料等に傷や欠損があり取り替
えた。多くの試験結果の提出漏
れがある。 

    

工事日数 

  

付与日数 

  
10 

現 場

管 理 

安 全 管 理 
現 場 整 理 
対 外 折 衝 

安全管理及び現場整理が、優れ
対外折衝や第三者への安全対策
も積極的に取り組み事故防止へ
の努力が顕著でトラブル・事故
がなかった。 

安全管理及び現場整理が、良好
で第三者への安全対策も取り
組み事故防止への努力が見ら
れ事故がなかった。トラブルへ
の対応も自主的に行った。 

安全管理及び現場整理が、問題
なくされ、第三者への安全対策
も取り組み事故がなかった。ト
ラブルへの対応も市と共に行っ
た。 

事故はなかったが、作業員や第
三者への安全対策の取り組みに
配慮が欠け、また住民とのトラ
ブルに時間を要し、短期間(3日
程度)工事が停止した。 

安全対策が不十分で事故が発生
し再発防止策を指示した。また
住民と常にトラブルが発生し対
応が悪く長期間(7日以上)工事
が停止した。 

    

完 成 日 年  月  日 担当課確認日 年  月  日 

10 

完成検査実施日 年  月  日 ～ 年  月  日 

法 律

管 理 

建 設 業 法 等 
環 境 対 策 等 
再 生 資 源 の 
利 用 促 進 

建設業法等を遵守し、再生資源
の利用は対象品目すべてが利用
され、環境対策も積極的で十分
行われた。 

建設業法等を遵守し、再生資源
の利用は対象品目のほとんど
が利用され、環境対策も十分行
われた。 

建設業法等を遵守したが一部に
記載漏れがあり注意した。また
再生資源の利用は対象品目の一
部しか利用が図られなかった。
環境対策は特に問題はなかっ
た。 

建設業法等を遵守したが、再生
資源の利用はされず、環境対策
は不十分で問題が発生し指導し
た。 

建設業法等に抵触しそうな事が
あり改善を求めた、また環境対
策が不十分で問題が発生し指導
したが、履行されなかった。 

    

監督職員氏名    
10 

検査職員氏名    

記 録 

の 

整 備 

関 係 書 類 の 
提 出 状 況 
内容の正確度 
材 料 検 収 

すべて必要な時期に提出されわ
かり易く、内容も優れていて正
確であり、特にすべての材料が
材料確認(検査)調書により容易
に確認できた。 

必要な時期に提出され、内容も
概ね正確であり、特に主要な材
料が材料確認(検査)調書によ
り確認できた。 

一部に提出漏れがあり請求後直
ちに提出された。使用材料が材
料確認(検査)調書により整備さ
れていたが、一部に記載漏れが
あり、再提出を受け確認できた。 

提出の遅れがあり、再度(請求後
7日以内)請求し提出されたが、
書類の内容について一部軽微な
間違があり指導し訂正された。 

再三の請求に対しても書類提出
が遅く、内容に重大な間違があ
り訂正がされた。また材料確認
(検査)調書の書類が整理されて
いない。 

    

10 

監督職員意見 

  
判 定 基 準 

出

来

形 

出来形 

形 状 ・ 寸 法 
位 置 
数 量 
機 能 

形状は設計図書どおりで、誤差
のばらつきが少なく位置、数量
は書類により設計図書どおり正
確で容易に照合でき、機能を高
める工夫が全体的に見られた。 

形状は設計図書どおりで、誤差
のばらつきがあるが位置、数量
は書類により設計図書と照合
でき、機能を高める工夫が一部
に見られた。 

形状は設計図書どおりである
が、資料、書類が一部不足し提
出を求めた。また位置、数量は
書類により設計図書と照合で
き、設計どおりの機能であった。 

形状に設計図書と軽微な誤差や
間違いがあり改造し機能を確保
し完成を確認した。 

形状が設計図書と一部符合せ
ず、また、全体に、設計図書と
誤差や間違いがあり大幅な改造
し機能を確保し完成を確認し
た。 

    

優 秀 100点～85点 10 

良 好 84点～70点 

使 用

材 料 

規 格 
強 度 
品 質 
性 能 

設計図書どおりの規格強度を有
し品質性能も優れていた。また
品質・性能をより高めたり、確
保する工夫が全体的に見られ
た。 

 

設計図書どおりの規格強度を
有し品質性能も良好であった。
また品質・性能をより高めた
り、確保する工夫が一部に見ら
れた。 

資料・書類が一部不足し、提出
を求め設計図書どおりの規格強
度や品質性能を確認した。 

一部に設計図書どおりの規格強
度や品質性能を確認できないも
のがあり一部取替、改造した。 

全体的に、設計図書どおりの規
格強度や品質性能が確認できな
いものが有り取替、改造した。 

    

検査職員意見 

  

普 通 69点～60点 5 

やや不良 59点～50点 工
程
管
理 

工 程 

の 

進 捗 

工 程 遵 守 
工 程 調 整 
円 滑 着 工 
工 程 短 縮 

工事着手は計画工程に遅れず工
程管理が非常に優れゆとり(工
期を14日以上短縮した)をもっ
て完成した。 

工事着手は計画工程に遅れず
工程管理も適切な措置を講ず
るなどし、工期内(工期の14日
未満で7日以上短縮した)に完
成した。 

工事着手は計画工程に少し遅れ
(7日以内に着手)、工事履行状況
と若干のずれが生じたが特に問
題なく工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に大きく遅
れ(14日以内に着手)、また工程
管理が悪く、文書により改善指
示を行い工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に極端に大
きく遅れ(15日以上)、また工程
管理が極めて悪く、文書により
改善を求めたが、履行されず当
初工期を変更して工期内に完成
した。 

    

不 良 49点以下 10 

評 点 合 計 

  
監督職員 検査職員 検査完了日 

24   

年 

27 

月 

29 

日 

  100   

検 査 職 員 考 査 基 準 

評 点 
14   

点 

17   

点 
総 評 点 数 判 定 

完

成

の

状

況 

出来形 

形 状 ・ 寸 法 
位 置 
数 量 
機 能 

形状は設計図書どおりで、誤差
のばらつきが少なく位置、数量
は書類により設計図書どおり正
確で容易に照合でき、機能を高
める工夫が全体的に見られた。 

形状は設計図書どおりで、誤差
のばらつきがあるが位置、数量
は書類により設計図書と照合で
き、機能を高める工夫が一部に
見られた。 

形状は設計図書どおりである
が、誤差が規格値の範囲内であ
り位置、数量は書類と受注者の
補足説明により設計図書と照合
でき、設計どおりの機能であっ
た。 

形状が設計図書と一部符合せ
ず、また、誤差が規格値の範囲
を超え間違いがあり、設計図書
どおりの機能を有していないの
で手直しをした。 

形状が設計図書と一部符合せ
ず、また、全体に、誤差が規格
値の範囲を超え間違いがあり、
設計図書どおりの機能を有して
いないので手直しをした。 

    

1 2 
考査比率 0 . 5 0 . 5 

20     

・ 点 

  
30 

6 9 

評 点 数 

点 点 

使 用

材 料 

規 格 
強 度 
品 質 
性 能 

設計図書どおりの規格強度を有
し品質性能も優れていた。また
品質・性能をより高めたり、確
保する工夫が全体的に見られ
た。 

設計図書どおりの規格強度を有
し品質性能も良好であった。ま
た品質・性能をより高めたり、
確保する工夫が一部に見られ
た。 

資料・書類が一部不足し、補足
説明及び提出を求め設計図書ど
おりの規格強度や品質性能を確
認した。 

一部設計図書どおりの規格強度
や品質性能を確認できないもの
があり取替、手直しをした。 

全体に、設計図書どおりの規格
強度や品質性能が確認できない
ものが有り取替、手直しをした。 

    

5 

検 査 室 決 裁 担 当 課 決 裁 

出 来

ば え 

外 観 
仕 上 が り 
清 掃 
後 片 付 け 

細部にわたり外観や仕上がり及
び見ばえが優れていた。また、
清掃、後片付けが充分されてい
た。 

全体的、局部的にも外観や仕上
がり及び見ばえが良好であっ
た。 

全体的に外観や仕上がりは普通
であった。また、清掃、後片付
けが若干残っており検査当日に
対処した。 

全体的に外観や仕上がりが悪く
補修を指示した。 

全体的に外観や仕上がりが悪く
大幅な手直しを命じた。また、
清掃、後片付けがほとんどされ
ておらず対処させた。 

    

  
検査室長 室長補佐 

  
課  長 課長補佐 係 長  

20 
                

書 類 

の 

整 備 

工 事 写 真 
試 験 デ ー タ 
材 料 検 収 
工事関係書類等
の 整 備 

工事写真が正確で鮮明でわかり
易く撮影され、かつ施工全般の
資料が細部にわたり的確に良く
整備され、容易に確認できた。 

工事写真が正確に撮影され、か
つ施工全般の資料が整備されて
いた。 

工事写真が一部不鮮明で、施工
資料の一部に不明確な部分があ
り受注者等の補足説明により施
工状況の確認をした。 

工事写真が不鮮明で添付漏れも
あり施工資料が不十分で、補足
説明を受けたが工事全般の施工
状況が確認できない。 

工事写真が全体に不鮮明で撮影
漏れもあり、かつ施工資料が整
理されていないため、出来形等
の状況が確認できなかった。 

    

20 

  
工 期 

の 

履 行 

完 成 の 時 期 
修補・手直しの
程 度 
現場代理人等の
姿 勢 

ゆとりをもって工期内(工期を
14日以上余し完成届が提出さ
れた)に完成し修補・手直しが
なかった。現場代理人等の受答
えも良好であった。 

計画どおり工期内(工期の14日
未満で7日以上余し完成届が提
出された)に完成し修補・手直し
がなかった。受答えは概ね良好
であった。 

工期内に完成したが、軽微な修
補があり検査当日に完了した。
受答えの一部について、下請業
者が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、手直し等があり6日以内に完
了した。受答えの大半を下請業
者が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、大きな手直しがあり7日以上
を要し工期内に完成しなかっ
た。現場代理人等以外が立会し、
受答えの大半を下請業者が行っ
た。 

    

25 

合 計 100   

 



第56号様式(規程第35条関係) 

工 事 成 績 評 定 書 ( 営 繕 工 事 ) 

  監 督 職 員 考 査 基 準 

工 事 名 

    項
目 

細目 
評定 

着眼点 

優 秀 良 好 普 通 やや不良 不 良 評定 
評 点 

1.0～0.85 0.84～0.7 0.69～0.6 0.59～0.5 0.49以下 重要度 

施

工

体

制 

現場代

理人等 

工事全体の把握 
指 揮 統 率 力 
契約図書の理解 
技 術 能 力 

現場代理人等として契約図書の
理解も十分で、技術能力も優れ
施工計画書どおり優秀な施工を
した。かつ、連絡調整を書面で
行い、その対応に優れていた。 

現場代理人等として契約図書の
理解もあり、技術能力も良く施
工計画書どおり良好に施工し
た。かつ、連絡調整を書面で行
い、その対応が良かった。 

現場代理人等として契約図書ど
おり施工し技術能力も特に問題
はなかった。しかし、連絡調整
に若干不十分なところがみられ
た。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け、時々問
題が生じ改善を指示した。また、
連絡調整、対応が不十分であっ
た。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け常に問題
が生じ改善を指示した。また、
連絡調整、対応に問題が生じた。 

  
  

受 注 者 

  
15 

現 場

作業員 

作業の熟練度 
作 業 態 度 
人 員 確 保 
使 用 機 器 

優秀な熟練工が多く作業態度も
良く、作業量に応じ適正に配置
されていた。 

熟練工の配置状況は良好で、人
員確保もよくできていた。 

熟練工の配置状況、人員確保等
特に問題はなく作業の進捗に支
障をきたすことはなかった。 

熟練工が不足し所要人員も十分
確保できず時々無理な体制がみ
られ、作業の進捗に支障をきた
すことが時々あった。 

作業員が未熟で作業態度も悪く
また所要人員は極端に不足し作
業の進捗に支障をきたした。 

    

契 約 年 月 日 年  月  日 

当初請負金額 
  5 

熱 意 

仕事に対する
誠 実 性 
仕事に対する
意 欲 
創 意 工 夫 
連 絡 体 制 

全体的に仕事意識を常に持ち積
極的で良好な施工に努め、随所
に創意工夫が明記され実施され
た。連絡体制はすばやく関係機
関まででき十分機能した。 

仕事意識を持ち良好な施工に努
め、一部に創意工夫が見られ、
連絡体制は関係機関まででき
た。 

仕事意識を持ち、積極性に問題
はなかったが､創意工夫が見受
けられなかった｡また、連絡体制
は若干機能しなかったが、特に
問題はなかった。 

仕事に消極的で意欲が認められ
ず、連絡体制も機能せず、時々
連絡に支障をきたした。 

消極的なため仕事に支障をきた
し注意した。また、連絡体制が
悪く常に連絡に支障をきたし
た。 

  

 

  

最終請負金額 
  

5 

工 期 

当

初 

完成期限 年  月  日 延

長 

完成期限 年  月  日 

施

工

管

理 

現 場

管 理 

事 前 調 査 

施 工 計 画 

現 場 把 握 

安 全 管 理 

工事は、現場状況に応じ極めて
綿密に計画され的確に実施し、
また第三者への安全対策も積極
的に取り組み事故がなかった。 

工事は、現場状況を良く理解し
良好に実施し、また第三者への
安全対策の取り組みも良く事故
がなかった。 

工事は、現場状況を概ね理解し、
特に問題なく実施し、また第三
者への安全対策の取り組みもあ
り事故がなかった。 

工事は、現場状況の理解度が低
く一部問題が生じ、また第三者
への安全対策の取り組みが配慮
に欠け改善を求めた。 

工事全般にわたり常に問題が生
じ、また安全対策が不十分で事
故が発生し再発防止策を指示し
た。 

  
  

工事日数 
  

付与日数 
  

10 

完 成 日 年  月  日 担当課確認日 年  月  日 

法 令

管 理 

建 設 業 法 等 

環 境 対 策 等 

再生資源利用

促 進 

建設業法等を遵守し、再生資源
の利用は対象品目すべて利用さ
れ、工事の環境対策も積極的で
十分行われた。 

建設業法等を遵守し、再生資源
の利用は対象品目のほとんどが
利用され、環境対策も十分行わ
れた。 

建設業法等を遵守したが一部に
記載漏れがあり注意した。また
再生資源の利用は対象品目の一
部しか利用が図られなかった。
環境対策は特に問題はなかっ
た。 

建設業法等を遵守したが、再生
資源の利用はされず、環境対策
は不十分で問題が発生し指導し
た。 

建設業法等に抵触しそうな事が
あり改善を求めた。また環境対
策が不十分で問題が発生し指導
したが履行されなかった。 

  
  

完成検査実施日 年  月  日 ～ 年  月  日 

5 

監督職員氏名    使 用

材 料 

規 格 

強 度 

品 質 

性 能 

契約図書どおりの規格強度を有
し品質性能も優れていた。かつ
品質・性能を高める工夫が全体
的に見られた。 

契約図書どおりの規格強度を有
し品質性能も良好であった。か
つ品質・性能を高める工夫が一
部に見られた。 

資料・書類が一部不足し、提出
を求め契約図書どおりの規格強
度や品質性能を確認した。 

一部に契約図書どおりの規格強
度や品質性能を確認できないも
のがあり一部改造した。 

全体的に、契約図書どおりの規
格強度、品質性能が確認できな
いものが有り改造した。 

  
  

10 

検査職員氏名    仮 設 

規 模 の 適 正 

安 全 性 

維 持 保 全 

工事の安全性、作業性のうえで
完全整備され十分保全されてい
た。また、記録も整理されてい
た。 

相当整備され、支障なく保全さ
れていた。また、記録も整理さ
れていた。 

ほぼ整備され保全されていた。 部分的に不十分な点があったが
大きな支障とならなかった。 

極めて不十分であり、施工過程
で重大な支障となった。   

  

5 

監督職員意見 

  
判 定 基 準 

記 録 

の 

整 備 

関 係 書 類 の 

提 出 状 況 

内容の正確度 

材 料 検 査 

すべて必要な時期に提出されわ
かり易く、内容も優れていて正
確であり、特にすべての材料が
材料確認（検査）結果の書類に
より容易に確認できた。 

必要な時期に提出され、内容も
概ね正確であり、特に主要な材
料が材料確認（検査）結果の書
類により確認できた。 

一部提出漏れがあり請求後直ち
に提出された。使用材料が材料
確認（検査）結果の書類により
整備されていたが、一部に記載
漏れがあり、再提出を受け確認
できた。 

提出の遅れがあり、再度(請求後
7日以内)請求し提出されたが、
書類の内容について一部軽微な
間違があり指導し訂正された。 

再三の請求に対しても書類提出
が遅く、内容に重大な間違があ
り訂正がされた。また材料確認
（検査）調書の書類が整理され
ていない。 

  
  

優 秀 100点～85点 10 

良 好 84点～70点 出
来
ば
え 

出 来

ば え 

仕 上 が り 

機 能 達 成 度 

形状・寸法精度 

設計意図を的確にとらえ、機能
及び仕上がりともに優れてい
た。 

機能及び仕上がりも良好であっ
たが細部で軽微な補修をした。 

機能も支障なく仕上がりも普通
であったが局部、細部で若干の
補修をした。 

仕上がり、機能がやや劣り部分
的な改造をした。 

仕上がり、機能とも不良で多く
の改造をした。   

  

検査職員意見 

  
普 通 69点～60点 25 

やや不良 59点～50点 工
程
管
理 

工 程 

の 

進 捗 

工 程 遵 守 

工 程 調 整 

円 滑 着 工 

工 期 短 縮 

工事着手は計画工程に遅れず工
程管理が非常に優れゆとり(工
期を14日以上短縮した)をもっ
て完成した。 

工事着手は計画工程に遅れず工
程管理も良好で工期内(工期の1
4日未満で7日以上短縮した)に
完成した。 

工事着手は計画工程に少し遅れ
(7日以内に着手)、実施工程と若
干のずれが生じたが特に問題な
く工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に大きく遅
れ(14日以内に着手)、また工程
管理が悪く、文章により改善指
示を行い工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に極端に大
きく遅れ(15日以上)、また工程
管理が極めて悪く、文書により
改善を求めたが、履行されず当
初工期を変更して工期内に完成
した。 

  
  

不 良 49点以下 10 

評 点 合 計 

  
監督職員 検査職員 検査完了日 

24   

年 

27 

月 

29 

日 

合 計 100   

検 査 職 員 考 査 基 準 

評 点 
14   

点 

17   

点 
総 評 点 数 判 定 

完

成

の

状

況 

出来形 

形 状 ・ 寸 法 

位 置 

数 量 

機 能 

形状は契約図書どおりで、誤差
のばらつきが少なく位置、数量
は書類により契約図書どおり
正確で容易に照合でき、機能を
高める工夫が全体に見られた。 

形状は契約図書どおりで、誤差
のばらつきがあるが位置、数量
は書類により契約図書と照合
でき、機能を高める工夫が一部
に見られた。 

形状は契約図書どおりである
が誤差が規格値の範囲内であ
り位置、数量は書類と受注者の
補足説明により契約図書と照
合でき、設計どおりの機能で
あった。 

形状が契約図書と一部符合せ
ず、また、誤差が規格値の範囲
を超え間違いがあり、機能を有
していないので取替や手直し
をした。 

形状が契約図書と一部符合せ
ず、また、全体に、誤差が規格
値の範囲を超え間違いがあり、
機能を有していないので取替や
手直しをした。 

    

1 2 
考査比率 0 . 5 0 . 5 

20     

・ 点 

  
20 

6 9 
評 点 数 

点 点 使 用

材 料 

規 格 

強 度 

品 質 

性 能 

契約図書どおりの規格強度を有
し品質性能も優れていた。かつ
品質・性能をより高めたり、確
保する工夫が全体的に見られ
た。 

契約図書どおりの規格強度を
有し品質性能も良好であった。
かつ品質・性能をより高めた
り、確保する工夫が一部に見ら
れた。 

資料・書類が一部不足し、補足
説明及び提出を求め契約図書
どおりの規格強度や品質性能
を確認した。 

一部契約図書どおりの規格強
度や品質性能を確認できない
ものがあり取替、手直しをし
た。 

全体に、契約図書どおりの規格
強度や品質性能が確認できない
ものが有り取替、手直しをした。 

  
  

検 査 室 決 裁 担 当 課 決 裁 15 

  
検査室長 室長補佐 

  
課 長 課長補佐 係 長  

出 来

ば え 

外 観 

仕 上 が り 

清 掃 

後 片 付 け 

細部にわたり外観仕上がり及び
見ばえが優れていた。また、清
掃、後片付け十分されていた。 

外観仕上がり及び見ばえが良好
であった。 

外観や仕上がりは普通であっ
た。また、清掃、後片付けが若
干残っており検査当日に対処
した。 

外観や仕上がりが悪く補修を指
示した。 

外観や仕上がりが悪く大幅な手
直しを命じた。また、清掃、後
片付けがほとんどされておらず
対処させた。 

  
  

                
30 

書 類 

の 

整 備 

工 事 写 真 
試験データー 
材 料 検 査 
工 事 関 係 書
類 の 整 備 

工事写真が正確で鮮明でわかり
易く撮影され、かつ施工全般の
資料が細部にわたり的確に良く
整備されていた。 

工事写真が正確に撮影され、か
つ施工全般の資料が整備されて
いた。 

工事写真が一部不鮮明で、施工
資料の一部に不明確な部分があ
り受注者等の補足説明により施
工状況の確認をした。 

工事写真が不鮮明で添付漏れも
あり施工資料が不十分で、補足
説明を受けたが工事全般の施工
状況が確認できない。 

工事写真が全体に不鮮明で撮影
漏れもあり、かつ施工資料が整
理されていないため、出来形等
の状況が確認できなかった。 

  
  

20 
  

工 期 

の 

履 行 

完 成 の 時 期 
修補・手直しの 

程 度 

現場代理人等の
姿 勢 

ゆとりをもって工期内(工期を
14日以上余し完成届が提出さ
れた)に完成し修補・手直しが
なかった。現場代理人等の受答
えも良好であった。 

計画どおり工期内(工期の14日
未満で7日以上余し完成届が提
出された)に完成し修補・手直し
がなかった。受答えは概ね良好
であった。 

工期内に完成したが、軽微な修
補があり検査当日に完了した。
受答えの一部について下請け業
者が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、手直し等があり6日以内に
完了した。受答えの大半を下請
け業者が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、大きな手直しがあり7日以上
を要し工期内に完成しなかっ
た。現場代理人等以外が立会し、
受答えの大半を下請け業者が
行った。 

  
  

15 

合 計 100   
 



第57号様式(規程第35条関係) 

工 事 成 績 評 定 書 ( 設 備 工 事 ) 

  監 督 職 員 考 査 基 準 

工 事 名 

    項
目 

細目 
評定 

着眼点 

優 秀 良 好 普 通 やや不良 不 良 評定 
評 点 

1.0～0.85 0.84～0.7 0.69～0.6 0.59～0.5 0.49以下 重要度 

施

工

体

制 

現場代

理人等 

工事全体の把握 
指 揮 統 率 力 
契約図書の理解 
技 術 能 力 

現場代理人等として契約図書
の理解も十分で、技術能力も
優れ施工計画書どおり優秀に
施工した。かつ、連絡調整を
書面で行いその対応に優れて
いた。 

現場代理人等として契約図書
の理解もあり、技術能力も良く
施工計画書どおり施工した。か
つ、連絡調整を書面で行いその
対応が良かった。 

現場代理人等として契約図書

どおり施工し、技術能力も特に

問題はなかった。しかし、連絡

調整に若干不十分なところが

見受けられた。 

現場代理人等として契約図書

の把握や技術能力に欠け時々

問題が生じ改善を指示した。ま

た、連絡調整、対応が不十分で

あった。 

現場代理人等として契約図書
の把握や技術能力に欠け常に
問題が生じ改善を指示した。ま
た、連絡調整、対応にも問題が
生じた。 

    

受 注 者 

  

15 

現 場

作業員 

作 業 の 熟 練 度 
作 業 態 度 
人 員 確 保 
使 用 機 器 

優秀な熟練工が多く作業態度
も良く、作業量に応じ適正に
配置されていた。 

熟練工の配置状況は良好で、人
員確保もよくできていた。 

熟練工の配置状況、人員確保等
特に問題はなく作業の進捗に支
障をきたすことがなかった。 

熟練工が不足し所要人員も十分
確保できず時々無理な体制がみ
られ、作業の進捗に支障をきた
すことが時々あった。 

作業員が未熟で作業態度も悪
くまた所要人員は極端に不足
し作業の進捗に支障をきたし
た。 

    

契 約 年 月 日 年  月  日 

当初請負金額 
  5 

熱 意 

仕 事 に 対 す る
誠 実 性 
仕 事 に 対 す る
意 欲 
創 意 工 夫 
連 絡 体 制 

全体的に積極的で良好な施工
に努め、随所に創意工夫が明
記され実施された。連絡体制
はすばやく関係機関まででき
十分機能した。 

良好な施工に努め、一部創意工
夫が見られ、連絡体制は関係機
関までできた。 

仕事に対する積極性に問題はな
かった。創意工夫が見受けられ
なかった。また、連絡体制は若
干機能しなかったが特に問題な
かった。 

仕事に消極的で意欲が認められ
ず、また、連絡体制が機能せず
時々連絡に支障をきたした。 

仕事に消極的なため支障をきた
し注意した。また、連絡体制が
悪く常に連絡に支障をきたし
た。 

  

 

  

最終請負金額 
  

5 

工 期 

当

初 

完成期限 年  月  日 延

長 

完成期限 年  月  日 

施

工

管

理 

現 場

管 理 

事 前 調 査 

施 工 計 画 

現 場 把 握 

安 全 管 理 

工事内容は、現場状況に応じ
極めて綿密に計画され的確に
実施し、また第三者への安全
対策も積極的に取り組み事故
がなかった。 

工事内容は、現場状況を良く理
解し良好に実施し、また第三者
への安全対策の取り組みも良く
事故がなかった。 

工事内容は、現場状況を理解し
特に問題なく実施し、また第三
者への安全対策の取り組みもあ
り事故がなかった。 

工事内容は、現場状況の理解度
が低く一部問題が生じ、また第
三者への安全対策の取り組みが
配慮に欠け改善を求めた。 

工事全般にわたり常に問題が生
じ、また安全対策が不十分で事
故が発生し再発防止策を指示し
た。 

    

工事日数 
  

付与日数 
  

10 

完 成 日 年  月  日 担当課確認日 年  月  日 

法  令

管  理 

建  設  業 法 等 

環 境 対 策 等 

再生資源利用促進 

建設業法等を遵守し、再生資
源の利用は対象品目すべて利
用され、工事の環境対策も積
極的で十分行われた。 

建設業法等を遵守し再生資源の
利用は対象品目のほとんどが利
用され、環境対策も十分行われ
た。 

建設業法等を遵守したが一部に
記載漏れがあり、注意した。ま
た再生資源の利用は対象品目の
一部しか利用が図られなかっ
た。環境対策は特に問題はな
かった。 

建設業法等を遵守したが再生資
源の利用はされず、環境対策は
不十分で問題が発生し指導し
た。 

建設業法等に抵触しそうな事が
あり改善を求めた。また、環境
対策が不十分で問題が発生し指
導したが、履行されなかった。 

    

完成検査実施日 年  月  日 ～ 年  月  日 

5 

監督職員氏名    
出来形

管 理

( 施工

途中） 

整 理 状 況 

試 験 成 績 

工場製作品等の 

寸 法 精 度 

実 施 状 況 

資料がわかり易く整理され、
試験成績表も適正に提出さ
れ、形状・寸法の実施状況も
良好であった。 

資料がわかり易く整理され、実
施されたが、工程表とほんの少
しずれた。 

資料が支障なく整理され、形
状・寸法の施工は、特に問題な
かった。 

資料が不足ぎみで指示すること
が多く、整理内容が解りにくく
一部試験結果の提出漏れがあっ
た。 

資料の整理が不十分で、やり直
しを指示した。また、多くの試
験結果の提出もれがあり、工程
表と極端に大きくずれた。 

    

10 

検査職員氏名    

記 録 

  の 

整 備 

関係書類の提出 

状 況 

内 容 の 正 確 度 

材 料 検 査 

すべて必要な時期に提出され
わかりやすく、内容も優れて
いて正確であり特にすべての
機材が機材確認調書により容
易に確認できた。 

必要な時期に提出され、内容も
概ね正確であり、特に主要な機
材が機材確認調書により確認で
きた。 

一部に提出漏れがあり請求後直
ちに提出された。使用機材が機
材確認調書により整備されてい
たが、一部に記載漏れがあり、
再提出を受けて確認した。 

提出の遅れがあり、再度（請求
後7日以内）請求し提出された
が、書類の内容について一部軽
微な間違があり指導し訂正され
た。 

再三の請求に対しても書類提出
が遅く、内容に重大な間違があ
り訂正された。また、機材確認
調書の書類が整理されていな
い。 

    

10 

 

監督職員意見 

  
判 定 基 準 機器・

使 用

材 料 

規     格 

強     度 

品     質 

性     能 

契約図書どおりの規格強度を
有し品質性能も優れていた。
かつ品質性能を高める工夫が
全体的に見られた。 

契約図書どおりの規格強度を有
し品質性能も良好であった。か
つ品質性能を高める工夫が一部
に見られた。 

資料・書類が一部不足し提出を
求め、契約図書どおりの規格強
度や品質性能を確認した。 

一部 に契約図書どおりの規格、
強度や品質性能を確認できない
ものがあり一部改造した。 

全体的に契約図書どおりの規格
強度品質性能が確認できないも
のがあり、改造した。 

    

優 秀 100点～85点 10 

良 好 84点～70点 出
来
ば
え 

出 来

ば え 

仕 上 が り 

機 能 達 成 度 

形状・寸法精度 

設計意図を的確にとらえ、機
能及び仕上がりともに優れて
いた。 

機能及び仕上がりも良好であっ
たが細部で軽微な補修をした。 

機能も支障なく仕上がりも普通
であったが局部、細部で若干の
補修をした。 

仕上がり、機能がやや劣り部分
的な改造をした。 

仕上がり、機能とも不良で多く
の改造をした。 

    

検査職員意見 

  
普 通 69点～60点 20 

やや不良 59点～50点 工
程
管
理 

工 程 

の 

進 捗 

工 程 遵 守 

工 程 調 整 

円 滑 着 工 

工 期 短 縮 

工事着手は計画工程に遅れず
工程管理が非常に優れゆとり
（工期の14日以上短縮した）
をもって完成した。 

工事着手は計画工程に遅れず工
程管理も良好で工期内（工期の 
14日未満で7日以上短縮した）に
完成した。 

工事着手は計画工程に少し遅れ
(7日以内に着手）、実施工程と若
干のずれが生じたが特に問題な
く工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に大きく遅
れ（14日以内に着手）、また 工
程管理が悪く、文書により 改
善指示を行い工期内に完成し
た。 

工事着手は計画工程に極端に大
きく遅れ（15日以上）、また 工
程管理が極めて悪く、文書によ
り改善を求めたが履行されず当
初工期を変更して工期内に完成
した。 

    

不 良 49点以下 10 

評 点 合 計 

  
監督職員 検査職員 検査完了日 

24   

年 

27 

月 

29 

日 

合 計 100   

検 査 職 員 考 査 基 準 

評 点 
14   

点 

17   

点 
総 評 点 数 判 定 

完

成

の

状

況 

出来形 

形 状 ・ 寸 法 

位 置 

数 量 

機 能 

形状は契約図書どおりで誤差の
ばらつきが少なく位置、数量は
書類により契約図書どおり正確
で容易に照合でき、機能も高め
る工夫が全体的に見られた。 

形状は契約図書どおりで誤差の
ばらつきがあるが位置、数量は
書類により契約図書と照合で
き、機能も高める工夫が一部に
見られた。 

形状は契約図書どおりであるが
誤差が規格値の範囲内であり位
置、数量は書類と受注者の補足
説明により契約図書と照合で
き、設計どおりの機能であった。 

形状が契約図書と一部符合せ
ず、また誤差が規格値の範囲を
超え間違いがあり、機能を有し
ていないので取替えや手直しを
した。 

形状が契約図書と一部符合せ
ず、また全体に、誤差が規格値
の範囲を超え間違いがあり、機
能を有していないので取替えや
手直しをした。 

    

1 2 
考査比率 0 . 5 0 . 5 

20     

・ 点 

  
20 

6 9 
評 点 数 

点 点 
機器・ 

使 用 

材 料 

規 格 

強 度 

品 質 

性 能 

契約図書どおりの規格強度を有
し品質性能も優れていた。かつ
品質・性能をより高めたり、確
保する工夫が全体的見られた。 

契約図書どおりの規格強度を有
し品質性能も良好であった。か
つ品質・性能をより高めたり確
保する工夫が一部に見られた。 

資料・書類が一部不足し、補足
説明及び提出を求め契約図書ど
おりの規格強度や品質性能を確
認した。 

一部契約図書どおりの規格強度
や品質性能を確認できないもの
があり取替、手直しをした。 

全体に契約図書どおりの規格強
度や品質性能が確認できないも
のがあり取替、手直しをした。 

    

検 査 室 決 裁 担 当 課 決 裁 10 

  
検査室長 室長補佐 

  
課 長 課長補佐 係 長  

出 来

ば え 

外 観 

仕 上 が り 

清 掃 

後 片 付 け 

細部にわたり外観仕上がり及び
見ばえが優れていた。また、清
掃、後片付けが十分されていた。 

外観仕上がり及び見ばえが良好
であった。 

外観仕上がりは普通であった。
また、清掃、後片付けが若干残っ
ており検査当日に対処した。 

外観仕上がりが悪く補修を指示
した。 

外観仕上がりが悪く大幅な手直しを命じ
しを命じた。また、清掃、後片付けがほと
けがほとんどされておらず対処 

させた。 

         

 

  

                      

       20 

書 類 

の 

整 備 

工 事 写 真 
試験データー 
材 料 検 査 
工 事 関 係 書
類 の 整 備 

工事写真が正確で鮮明でわかり
易く撮影されかつ施工全般の資
料が細部にわたり的確に良く整
備されていた。 

工事写真が正確に撮影されかつ
施工全般の資料が整備されてい
た。 

工事写真が一部不鮮明で施工資
料の一部に不明確な部分があり
受注者等の補足説明により施工
状況の確認をした。 

工事写真が不鮮明で添付漏れも
あり施工資料が不十分で、補足
説明を受けたが工事全般の施工
状況が確認できない。 

工事写真が全体に不鮮明で撮影
漏れもありかつ施工資料が整理
されていないため、出来高等の
状況が確認できなかった。 

 
  

30 
  

工 期 

の 

履 行 

完 成 の 時 期 
修補・手直しの 

程 度 

現 場 代 理の
 姿      勢 

ゆとりをもって工期内（工期の
14日以上工期を余し完成届が
提出された）に完成し修補・手
直しがなかった。現場代理人等
の受答えも良好であった。 

計画どおり工期内（工期の14日
未満で7日以上余し完成届が提
出された）に完成し修補・手直
しがなかった。受答えは概ね良
好であった。 

工期内に完成したが、軽微な修
補があり検査当日に完了した。
受答えの一部について下請け業
者が行った。 

工期内に完成届が提出されたが
手直し等があり６日以内に完了
した。受答えの大半を下請け業
者が行った。 

工期内に完成届が提出されたが
大きな手直しがあり７日以上を
要し工期内に完成しなかった。
現場代理人等以外が立会し、受
答えの大半を下請け業者が行っ
た。 

    

20 

合 計 100   
 



第58号様式(規程第35条関係) 

工 事 成 績 評 定 書 ( 水 道 工 事 ) 

  監 督 職 員 考 査 基 準 

工 事 名 

    項
目 

細目 
評定 

着眼点 

優 秀 良 好 普 通 やや不良 不 良 評定 
評 点 

1.0～0.85 0.84～0.7 0.69～0.6 0.59～0.5 0.49以下 重要度 

施

工

体

制 

現場代

理人等 

工事全体の把握 
指 揮 統 率 力 
契約図書の理解 
技 術 能 力 

現場代理人等として契約図書の
理解も十分で、技術能力も優れ
施工計画書どおり良好に施工し
た。また、連絡調整を書面で行
い、その対応に優れていた。 

現場代理人等として契約図書
の理解もあり、技術能力も良く
施工計画書どおり施工した。ま
た、連絡調整を書面で行い、そ
の対応が良かった。 

現場代理人等として契約図書ど
おり施工し、技術能力も特に問
題はなかった。しかし、連絡調
整に若干不十分なところが見ら
れた。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け、時々問
題が生じ改善を指示した。また
連絡調整、対応が不十分であっ
た。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け、常に問
題が生じ改善を指示した。また
連絡調整、対応に問題が生じた。 

    

受 注 者 

  
20 

現 場

作業員 

作業の熟練度 
作 業 態 度 
人 員 確 保 
使 用 機 器 

優秀な熟練工が多く作業態度も
特に良く、作業量に応じ適正に
配置されていた。 

熟練工の配置状況は良好で、人
員確保もよくできていた。 

熟練工の配置状況、人員確保等
に若干の無理が見られたが、特
に問題はなく作業の進捗に支障
をきたすことはなかった。 

熟練工が不足し所要人員も十分
確保できず時々無理な体制がみ
られ、作業の進捗に支障をきた
すことが時々あった。 

作業員が未熟で作業態度も悪く
また所要人員は極端に不足し作
業の進捗に支障をきたした。 

   

契 約 年 月 日 年  月  日 

当初請負金額 

  5 

熱 意 

仕事に対する 
積 極 性 
創 意 工 夫 
連 絡 体 制 

全体的に積極的で良好な施工に
努め、随所に創意工夫が明記さ
れ実施された。連絡体制はすば
やく関係機関まででき十分機能
した。 

良好な施工に努め、一部に創意
工夫が見られ、連絡体制は関係
機関までできた。 

仕事に対する積極性に問題はな
かったが、創意工夫は見受けら
れなかった。また連絡体制は若
干機能しなかったが、特に問題
はなかった。 

仕事に消極的で意欲が認められ
ず、連絡体制も機能せず時々連
絡に支障をきたした。 

仕事に消極的なため支障をきた
し注意した。また連絡体制が悪
く常に連絡に支障をきたした。 

  

 

  

最終請負金額 
  10 

工 期 

当

初 

完成期限 年  月  日 

延

長 

完成期限 年  月  日 

施

工

管

理 

出来形

管 理 

整 理 状 況 
試 験 成 績 
精 度 
実 施 状 況 

資料がわかり易く整理され、試
験成績結果表も適正に提出され
た。また、施工途中の形状・寸
法も良好で工程表のずれもな
かった。 

資料がわかり易く整理され、形
状・寸法が段階確認で良好で
あったが、工程表とほんの少し
ずれた。 

資料が支障なく整理され、施工
途中での形状・寸法にも特に問
題なかった。 

資料の整理が悪く、材料等に傷
や欠損があり取り替えた。一部
試験結果の提出漏れがある。 

資料の整理が極端に不十分で、
材料等に傷や欠損があり取り替
えた。多くの試験結果の提出漏
れがある。 

    

工事日数 

  

付与日数 

  
10 

現 場

管 理 

安 全 管 理 
現 場 整 理 
対 外 折 衝 

安全管理及び現場整理が、優れ
対外折衝や第三者への安全対策
も積極的に取り組み、事故防止
への努力が顕著でトラブル、事
故がなかった。 

安全管理及び現場整理が、良好
で対外折衝や第三者への安全
対策も取り組み事故防止への
努力が見られ事故がなかった。
トラブルへの対応も自主的に
行った。 

安全管理及び現場整理が、問題
なくされ対外折衝や第三者への
安全対策も取り組み事故がな
かった。トラブルへの対応も市
と共に行った。 

事故はなかったが、作業員や第
三者への安全対策の取り組みに
配慮が欠け、また住民とのトラ
ブルに時間を要し短期間(3日程
度)工事が停止した。 

安全対策が不十分で事故が、発
生し再発防止策を指示した。ま
た住民と常にトラブルが発生し
対応が悪く長期間(7日以上)工
事が停止した。 

    

完 成 日 年  月  日 担当課確認日 年  月  日 

15 

完成検査実施日 年  月  日 ～ 年  月  日 

法 律

管 理 

建 設 業 法 等 
環 境 対 策 等 
再 生 資 源 の 
利 用 促 進 

建設業法等を遵守し、再生資源
の利用は対象品目すべてが利用
され、環境対策も積極的で十分
行われた。 

建設業法等を遵守し、再生資源
の利用は対象品目のほとんど
が利用され、環境対策も十分行
われた。 

建設業法等を遵守したが一部に
記載漏れがあり注意した。また
再生資源の利用は対象品目の一
部しか利用が図られなかった。
環境対策は特に問題はなかっ
た。 

建設業法等を遵守したが、再生
資源の利用はされず、環境対策
は不十分で問題が発生し指導し
た。 

建設業法等に抵触しそうな事が
あり改善を求めた。また環境対
策が不十分で問題が続発し指導
したが、履行されなかった。 

    

監督職員氏名   
5 

検査職員氏名    

記 録 

の 

整 備 

関 係 書 類 の 
提 出 状 況 
内容の正確度 
材 料 検 収 

すべて必要な時期に提出されわ
かり易く、内容も優れていて正
確であり、特にすべての材料が
材料確認(検査)調書により容易
に確認できた。 

必要な時期に提出され、内容も
正確であり、特に主要な材料が
材料確認(検査)調書により確
認できた。 

一部に提出漏れがあり請求後直
ちに提出された。使用材料が材
料確認(検査)調書により整備さ
れていたが、一部に記載漏れが
あり、再提出を受け確認できた。 

提出の遅れがあり、再度(請求後
7日以内)請求し提出されたが、
書類の内容について一部軽微な
間違があり指導し訂正された。 

再三の請求に対しても書類提出
が遅く、内容に重大な間違があ
り訂正がされた。また材料確認
(検査)調書の書類が整理されて
いない。 

    

10 

監督職員意見 

  
判 定 基 準 

出

来

形 

出来形 

形 状 ・ 寸 法 
位 置 
数 量 
機 能 

形状は工事写真及び段階確認に
より設計図書どおりで、誤差の
ばらつきが少なく位置、数量は
書類により設計図書どおり正確
で容易に照合でき、機能を高め
る工夫が全体的に見られた。 

形状は工事写真及び段階確認
により設計図書どおりで、誤差
のばらつきがあるが位置、数量
は書類により設計図書と照合
でき、機能を高める工夫が一部
に見られた。 

形状は設計図書どおりである
が、資料、書類が一部不足し提
出を求めた。また位置、数量は
書類により設計図書と照合で
き、設計どおりの機能であった。 

形状に設計図書と軽微な誤差や
間違いがあり改造し機能を確保
し完成を確認した。 

形状が設計図書と一部符合せ
ず、また全体に、設計図書と誤
差や間違いがあり大幅な改造し
機能を確保し完成を確認した。 

    

優 秀 100点～85点 10 

良 好 84点～70点 
使 用

材 料 

規 格 
強 度 
品 質 
性 能 

設計図書どおりの規格強度を有
し品質性能も優れていた。また
品質・性能を高めたり、確保す
る工夫が全体的に見られた。 

 

設計図書どおりの規格強度を
有し品質性能も良好であった。 

また、品質・性能を高めたり、
確保する工夫が一部に見られ
た。 

資料・書類が一部不足し、提出
を求め設計図書どおりの規格強
度や品質性能を確認した。 

一部に設計どおりの規格強度や
品質性能を確認できないものが
あり一部改造した。 

全体的に、設計図書どおりの規
格強度や品質性能が確認できな
いものが有り改造した。 

    

検査職員意見 

  
普 通 69点～60点 5 

やや不良 59点～50点 工
程
管
理 

工 程 

の 

進 捗 

工 程 遵 守 
工 程 調 整 
円 滑 着 工 
工 程 短 縮 

工事着手は計画工程に遅れず工
程管理が非常に優れゆとり(工
期を14日以上短縮した)をもっ
て完成した。 

工事着手は計画工程に遅れず
工程管理も適切な措置を講ず
るなどし、工期内(工期を14日
未満で7日以上短縮した)に完
成した。 

工事着手は計画工程に少し遅れ
(7日以内に着手)、工事履行状況
と若干のずれが生じたが特に問
題なく工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に大きく遅
れ(14日以内に着手)、また工程
管理が悪く、文書により改善指
示を行い工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に極端に大
きく遅れ(15日以上)、また工程
管理が極めて悪く、文書により
改善を求めたが、履行されず当
初工期を変更して工期内に完成
した。 

    

不 良 49点以下 10 

評 点 合 計 

  
監督職員 検査職員 検査完了日 

24   

年 

27 

月 

29 

日 

  100   

検 査 職 員 考 査 基 準 

評 点 
14   

点 

17   

点 
総 評 点 数 判 定 

完

成

の

状

況 

出来形 

形 状 ・ 寸 法 
位 置 
数 量 
機 能 

形状は工事写真及び段階確認書
により設計図書どおりで、誤差
のばらつきが少なく位置、数量
は書類により設計図書どおり正
確で容易に照合でき、機能も高
める工夫が全体的に見られた。 

形状は工事写真及び段階確認書
により設計図書どおりで、誤差
のばらつきがあるが位置、数量
は書類により設計図書と照合で
き、機能を高める工夫が一部に
見られた。 

形状は設計図書どおりである
が、誤差が規格値の範囲内であ
り位置、数量は書類と受注者の
補足説明により設計図書と照合
でき、設計どおりの機能であっ
た。 

形状が設計図書と一部符合せ
ず、また誤差が規格値の範囲を
超え間違いがあり、設計図書ど
おりの機能を有していないので
手直しをした。 

形状が設計図書と一部符合せ
ず、また全体に、誤差が規格値
の範囲を超え間違いがあり、設
計図書どおりの機能を有してい
ないので手直しをした。 

    

1 2 
考査比率 0 . 5 0 . 5 

20     

・ 点 

  
30 

6 9 

評 点 数 

点 点 

使 用

材 料 

規 格 
強 度 
品 質 
性 能 

設計図書どおりの規格強度を有
し品質性能も優れていた。また、
品質・性能を高めたり、確保す
る工夫が全体的に見られた。 

 

設計図書どおりの規格強度を有
し品質性能も良好であった。ま
た、品質・性能を高めたり、確
保する工夫が一部に見られた。 

 

資料・書類が一部不足し、補足
説明及び提出を求め設計図書ど
おりの規格強度を確認した。 

一部設計図書どおりの規格強度
や品質性能を確認できないもの
があり取替、手直しをした。 

全体に、設計図書どおりの規格
強度や品質性能が確認できない
ものが有り取替、手直しをした。 

    

5 

検 査 室 決 裁 担 当 課 決 裁 

出 来

ば え 

外 観 
仕 上 が り 
清 掃 
後 片 付 け 

細部にわたり外観仕上がり及び
見ばえが優れていた。また、清
掃、後片付けが充分されていた。 

全体的・局部的にも外観仕上が
り及び見ばえが良好であった。 

全体的に外観仕上がりは普通で
あった。また、清掃、後片付け
が若干残っており検査当日に対
処した。 

全体的に外観仕上がりが悪く補
修を指示した。 

全体的に外観仕上がりが悪く大
幅な手直しを命じた。また、清
掃、後片付けがほとんどされて
おらず対処させた。 

    

  
検査室長 室長補佐 

  
課 長 課長補佐 係 長  

20 
                

書 類 

の 

整 備 

工 事 写 真 
試 験 デ ー タ 
材 料 検 収 
工事関係書類等
の 整 備 

工事写真が正確で鮮明でわかり
易く撮影され、かつ施工全般の
資料が細部にわたり的確に良く
整備され容易に確認できた。 

工事写真が正確に撮影され、か
つ施工全般の資料が整備されて
いた。 

工事写真が一部不鮮明で、施工
資料の一部に不明確な部分があ
り受注者等の補足説明により施
工状況の確認をした。 

工事写真が不鮮明で添付漏れも
あり施工資料が不十分で、補足
説明を受けたが工事全般の施工
状況が確認できない。 

工事写真が全体に不鮮明で撮影
漏れもあり、かつ施工資料が整
理されていないため、出来形等
の状況が確認できなかった。 

    

20 

  
工 期 

の 

履 行 

完 成 の 時 期 
修補・手直しの
程 度 
現場代理人等の
姿 勢 

ゆとりをもって工期内(工期を
14日以上余し完成届が提出さ
れた)に完成し修補・手直しが
なかった。現場代理人等の受答
えも良好であった。 

計画どおり工期内(工期を14日
未満で7日以上余し完成届が提
出された)に完成し修補・手直し
がなかった。受答えは概ね良好
であった。 

工期内に完成したが、軽微な修
補があり検査当日に完了した。
受答えの一部について下請業者
が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、手直し等があり6日以内に完
了した。受答えの大半を下請業
者が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、大きな手直しがあり7日以上
を要し工期内に完成しなかっ
た。現場代理人等以外が立会し、
受答えの大半を下請業者が行っ
た。 

    

25 

合 計 100   

 



 第59号様式(規程第35条関係) 

工 事 成 績 評 定 書 ( 解 体 工 事 ) 

  監 督 職 員 考 査 基 準 

工 事 名 

   項
目 

細目 
評定 

着眼点 

優 秀 良 好 普 通 やや不良 不 良 評定 
評 点 

1.0～0.85 0.84～0.7 0.69～0.6 0.59～0.5 0.49以下 重要度 

施

工

体

制 

現場代

理人等 

工事全体の把握 
指 揮 統 率 力 
契約図書の理解 
技 術 能 力 

現場代理人等として契約図書の
理解も十分で、技術能力も優れ
施工計画書どおり優秀な施工を
した。かつ、連絡調整を書面で
行い、その対応に優れていた。 

現場代理人等として契約図書の
理解もあり、技術能力も良く施
工計画書どおり良好に施工し
た。かつ、連絡調整を書面で行
い、その対応が良かった。 

現場代理人等として契約図書ど
おり施工し技術能力も特に問題
はなかった。しかし、連絡調整
に若干不十分なところがみられ
た。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け、時々問
題が生じ改善を指示した。また、
連絡調整、対応が不十分であっ
た。 

現場代理人等として契約図書の
把握や技術能力に欠け常に問題
が生じ改善を指示した。また、
連絡調整、対応に問題が生じた。 

  
  

受 注 者 

  
15 

現 場

作業員 

作業の熟練度 
作 業 態 度 
人 員 確 保 
使 用 機 器 

優秀な熟練工が多く作業態度も
特に良く、作業量に応じ適正に
配置されていた。 

熟練工の配置状況は良好で、人
員確保もよくできていた。 

熟練工の配置状況、人員確保等
特に問題はなく作業の進捗に支
障をきたすことはなかった。 

熟練工が不足し所要人員も十分
確保できず時々無理な体制がみ
られ、作業の進捗に支障をきた
すことが時々あった。 

作業員が未熟で作業態度も悪く
また所要人員は極端に不足し作
業の進捗に支障をきたした。 

    

契 約 年 月 日 年  月  日 

当初請負金額 
  5 

熱 意 

仕事に対する
誠 実 性 
仕事に対する
意 欲 
創 意 工 夫 
連 絡 体 制 

全体的に仕事意識を常に持ち積
極的で良好な施工に努め、随所
に創意工夫が明記され実施され
た。連絡体制はすばやく関係機
関まででき十分機能した。 

仕事意識を持ち良好な施工に努
め、一部に創意工夫が見られ、
連絡体制は関係機関まででき
た。 

仕事意識を持ち、積極性に問題
はなかったが､創意工夫が見受
けられなかった｡また、連絡体制
は若干機能しなかったが、特に
問題はなかった。 

仕事に消極的で意欲が認められ
ず、連絡体制も機能せず、時々
連絡に支障をきたした。 

消極的なため仕事に支障をきた
し注意した。また、連絡体制が
悪く常に連絡に支障をきたし
た。 

  

 

  

  
最終請負金額 

  

10 

工 期 

当

初 

完成期限 年  月  日 延

長 

完成期限 年  月  日 

工事日数 
  

付与日数 
   

 

 

 

 

施

 

工

 

管

 

理

 

 

 

 

 

 

 

  

現 場

管 理 

事 前 調 査 
施 工 計 画※１ 

現 場 把 握 

安 全 管 理 

工事は、現場状況に応じ極めて
綿密に計画され的確に実施し、
また第三者への安全対策も積
極的に取り組み事故がなかっ
た。 

工事は現場状況を良く理解し良
好に実施し、また第三者への安
全対策の取り組みも良く事故が
なかった。 

工事は現場状況を概ね理解し、
特に問題なく実施し、また第三
者への安全対策の取り組みもあ
り事故がなかった。 

工事は、現場状況の理解度が低
く、一部問題が生じ、また第三
者への安全対策の取り組みが配
慮に欠け改善を求めた。 

工事全般にわたり、常に問題が
生じ、また安全対策が不十分で
事故が発生し、再発防止策を指
示した。 

 
  

  

  

  完 成 日 年  月  日 担当課確認日 年  月  日 15 

完成検査実施日 年  月  日 ～ 年  月  日 
法 令

管 理 

 

建 設 業 法 等 

環 境 対 策 等 

再資源化の促進 

建設業法等を遵守し、再資源化
は対象品目すべてで行われ、工
事の環境対策も積極的で十分
行われた。 

建設業法等を遵守し、環境対策
も十分行われた。 

建設業法等を遵守したが一部に
記載漏れがあり注意した。環境
対策は特に問題はなかった。 

建設業法等を順守したが、環境
対策は不十分で問題が発生し指
導した。 

建設業法等に抵触しそうな事が
あり改善を求めた。また再資源
化は対象品目で行われず、環境
対策も不十分で問題が発生し指
導したが、履行されなかった。 

 
 

監督職員氏名    

5 

仮 設 

 

規 模 の 適 正 

安  全  性 

維  持  保  全 

工事の安全性、作業性のうえで
完全整備され十分保全されてい
た。また、記録も整理されてい
た。 

相当整備され、支障なく保全さ
れていた。また、記録も整理さ
れていた。 

ほぼ整備され保全されていた。 部分的に不十分な点があったが
大きな支障とならなかった。 

極めて不十分であり、施工過程
で重大な支障となった。  

 

15 

検査職員氏名    

記 録

 の 

整 備 

関係書類の提

出状況※１ 

内容の正確度 

解体撤去対象

範囲の確認 

すべて必要な時期に提出されわ
かり易く、内容も優れていて正
確であり、特にすべての解体の
撤去対象範囲の確認(検査)が結
果の書類により容易に確認でき
た。 

必要な時期に提出され、内容も
概ね正確であり、特に主要な撤
去対象範囲の解体が確認(検査)
結果の書類により確認できた。 

一部に提出漏れがあり請求後直
ちに提出された。撤去対象範囲
の解体が確認(検査)結果の書類
により整備されていたが、一部
に記載漏れがあり、再提出を受
け確認できた。 

提出の遅れがあり、再度(請求後
7日以内)請求し提出されたが、
書類の内容について一部軽微な
間違いがあり指導し訂正され
た。 

再三の請求に対しても書類提出
が遅く、内容に重大な間違があ
り訂正がされた。また解体の撤
去対象範囲の確認(検査)書類が
整理されていない。 

 

 

監督職員意見 

  
判 定 基 準 

10 

優 秀 100点～85点 
 

出

来

ば

え 

出 来

ば え 

 

仕 上 が り※１ 

分別解体・処理 
仮設の形状・整

地等の精度※２ 

設計意図を的確にとらえ、整地
等及び仕上がりともに優れてお
り、全体、局部、細部にわたり
きめ細かな施工がなされた。 

整地等及び仕上がりも良好で
あったが細部で軽微な補修をし
た。全体、局部にわたりきめ細
かな施工がなされた。 

整地等も支障なく仕上がりも普
通であったが局部、細部で若干
の補修をした。 

仕上がり、整地等がやや劣り部
分的な改造をした。 

仕上がり、整地等とも不良で多
くの改造をした。   

  

良 好 84点～70点 

検査職員意見 

  
普 通 69点～60点 15 

やや不良 59点～50点 工
程
管
理 

工 程 

の 

進 捗 

工 程 遵 守 

工 程 調 整 

円 滑 着 工 

工 期 短 縮 

工事着手は計画工程に遅れず工
程管理が非常に優れゆとり(工
期を14日以上短縮した)をもっ
て完成した。 

工事着手は計画工程に遅れず工
程管理も良好で工期内(工期を1
4日未満で7日以上短縮した)に
完成した。 

工事着手は計画工程に少し遅れ
(7日以内に着手)、実施工程と若
干のずれが生じたが特に問題な
く工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に大きく遅
れ(14日以内に着手)、また工程
管理が悪く、文書により改善指
示を行い工期内に完成した。 

工事着手は計画工程に極端に大
きく遅れ(15日以上)、また工程
管理が極めて悪く、文書により
改善を求めたが、履行されず当
初工期を変更して工期内に完成
した。 

  
  

不 良 49点以下 10 

評 点 合 計 

  
監督職員 検査職員 検査完了日 

24   

年 

27 

月 

29 

日 

合 計 100   

検 査 職 員 考 査 基 準 

評 点 
14   

点 

17   

点 
総 評 点 数 判 定 

完

成

の

状

況 

出来形 

仮設の形状・整

地等の品質※２ 

位   置※１ 

数   量※１ 

分別解体・処理の

履行 

形状等は契約図書どおりで、誤
差のばらつきが少なく位置、数
量は書類により契約図書どお
り正確で容易に照合でき、全
体、局部、細部にわたりきめ細
かな施工がなされた。 

形状等は契約図書どおりで、誤
差のばらつきがあるが位置、数
量は書類により契約図書と照
合でき、全体、局部にわたりき
め細かな施工がなされた。 

形状等は契約図書どおりであ
るが、誤差が規格値の範囲内で
あり、位置、数量は書類と受注
者の補足説明により契約図書
と照合でき、設計どおりであっ
た。 

形状等が契約図書と一部符合
せず、また、誤差が規格値の範
囲を超え間違いがあり、手直し
をした。 

形状等が契約図書と一部符合せ
ず、また、全体に、誤差が規格
値の範囲を超え間違いがあり、
手直しをした。 

  

1 2 
考査比率 0 . 5 0 . 5 

20     

・ 点 

  

25 
6 9 

評 点 数 
点 点 

出 来

ば え 

外   観※１ 

仕上がり ※１ 

清 掃 

後 片 付 け 

細部にわたり外観仕上がり及
び見ばえが優れていた。また、
清掃、後片付けが十分されてい
た。 

外観仕上がり及び見ばえが良
好であった。 

外観や仕上がりは普通であっ
た。また、清掃、後片付けが若
干残っており検査当日に対処
した。 

外観や仕上がりが悪く補修を
指示した。 

外観や仕上がりが悪く大幅な
手直しを命じた。また、清掃、
後片付けがほとんどされてお
らず対処させた。 

 
 

検 査 室 決 裁 担 当 課 決 裁 
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検査室長 室長補佐 

  
課 長 課長補佐 係 長  

 

                

書 類 

の 

整 備 

 
工 事 写 真 
施工計画書※１ 
再 資 源 化 等 
工事関係書類の
整備※１ 

工事写真が正確で鮮明でわかり
易く撮影され、かつ施工全般の
資料が細部にわたり的確に良く
整備されていた。 

工事写真が正確に撮影され、
かつ施工全般の資料が整備さ
れていた。 

工事写真が一部不鮮明で、施
工資料の一部に不明確な部分
があり受注者等の補足説明に
より施工状況の確認をした。 

工事写真が不鮮明で添付漏れ
もあり施工資料が不十分で、
補足説明を受けたが工事全般
の施工状況が確認できない。 

工事写真が全体に不鮮明で撮
影漏れもあり、かつ施工資料
が整理されていないため、出
来形等の状況が確認できな
かった。 
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工 期 

の 

履 行 

完 成 の 時 期 
修補・手直しの 

程 度 

現場代理人等の
姿 勢 

ゆとりをもって工期内(工期を
14日以上余し完成届が提出さ
れた)に完成し修補・手直しが
なかった。現場代理人等の受答
えも良好であった。 

計画どおり工期内(工期を14日
未満で7日以上余し完成届が提
出された)に完成し修補・手直し
がなかった。受答えは概ね良好
であった。 

工期内に完成したが、軽微な修
補があり検査当日に完了した。
受答えの一部について下請け業
者が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、手直し等があり6日以内に
完了した。受答えの大半を下請
け業者が行った。 

工期内に完成届が提出された
が、大きな手直しがあり7日以上
を要し工期内に完成しなかっ
た。現場代理人等以外が立会し、
受答えの大半を下請け業者が
行った。 
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合 計 100   
                                                     
                                                              ※１ 使用材料を用いた場合は、その使用材料に関わる部分を内容に反映させ評価する。 
                                                         
                                                              ※２ 使用材料を用いた場合は、その部分の形状・寸法も評価する。 



附 則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

（総務部調達契約課） 




